

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



Ao Serviço de Licitações e Compras do Município de Dores do Turvo/MG.

Considerando as intenções da atual Administração em realizar melhorias nos trabalhos administrativos;

Venho, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, solicitar abertura de Processo Licitatório, na modalidade que a Lei dispuser, objetivando a Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.

A planilha de custos, memorial descritivo, cronograma de obra, plantas e projetos da obra a ser executada seguem anexos à presente requisição.

Termos em que, pede deferimento.

Dores do Turvo, 01 de setembro de 2022.

Mariana das Dores Inácio
Secretária de Administração



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO

00841/001

01/09/2022

Página: 1 de 1

REQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

Secretaria/Setor: 03 SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO/009 CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA

Dotação Orçamentaria: 0085 - 02.03.01.04.122.0052.1007.44905100

Det. Despesa: 1 - Obras E Inst Dom Público

Centro de Custo: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS

Item	Código e Descrição do Serviço	Detalhamento do Serviço	U.M.	Qtd.	Preço Estimativo	
					Unitário	Total
1	00626	CONSTRUÇÃO MURO E REFORMA DA OFICINA	SERV	100,0000	0,0000	0,0000

Total ... R\$

0,0000

Fonte de Pagamento: 0100 - Recursos Ordinários

Recusos Vinculados:

Aplicação:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA

Observações:

Requisitante

Chefia Imediata

Autorizador

MARIANA DAS DORES INACIO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRADOR DO SISTEMA DE COMPRAS





MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, N° 30
DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513.000
(32) 3576-1130 e-mail: prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42



MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG
OBJETO:	MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA
LOCAL:	RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG
DATA	terça-feira, 30 de agosto de 2022
TIPO DE OBRA	Construção e Reforma de Edifícios

CÁLCULO DE BDI 1 DETALHADO

Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

Descrição Despesas	SIGLAS	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia (S)	SG	0,80%
Riscos (R)	R	1,11%
Despesas Financeiras (DF)	DF	1,05%
Lucro (L)	L	7,18%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
Total	Total	21,58%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

CP = taxa de tributos/impostos (COFINS, PIS);

ISS = taxa de tributos/impostos (Imposto sobre serviços);

CPRB = taxa de tributos/impostos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta);

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA MG 183648/D

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
 PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nº 30
 DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513.000
 (32) 3576-1130 e-mail:prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
 CNPJ: 18.128.249/0001-42

MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG	DATA DA PLANILHA:	30/08/2022
OBJETO:	MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA	PRAZO DE EXECUÇÃO:	4 MESES
LOCAL:	RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG	VALOR TOTAL	R\$ 226.673,76

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06				
				SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%					
1	MURO DE FECHAMENTO DA OFICINA	R\$226.673,76	100,00%	50,00%	50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	50,00%	50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
TOTAL EM REAIS:		R\$226.673,76		R\$ 113.336,88		R\$ 113.336,88		R\$ 45.334,75		R\$ 158.671,63		R\$ 68.002,13		R\$ 226.673,76		R\$ 0,00		R\$ 226.673,76		R\$ 0,00		R\$ 226.673,76		R\$ 0,00		R\$ 226.673,76		R\$ 0,00

DORES DO TURVO/ MG, terça-feira, 30 de agosto de 2022

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
 Engenheiro Civil - CREA MG 183648/D

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
 Prefeito Municipal

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		06/1	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, Dourados do Turvo - MG					
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022 (NÃO DESONERADO)					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		BDI		21.58%	
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI
1.0			MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA				
1.1			INFRAESTRUTURA				
			SAPATAS				
1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	10,65	R\$	-
1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	8,91	R\$	-
1.1.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {5X}. EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,88	R\$	-
1.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,21	R\$	-
1.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,67	R\$	-
1.2			VIGAS BALDRAME				
1.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1,13	R\$	-
1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,75	R\$	-
1.2.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {5X}. EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$	-
1.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,70	R\$	-
1.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,23	R\$	-
1.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,13	R\$	-
1.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,98	R\$	-
2.0			SUPERESTRUTURA				
2.1			PILARES				
2.1.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {5X}. EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,05	R\$	-
2.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,13	R\$	-
2.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,91	R\$	-
2.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,92	R\$	-
2.2			VIGAS COBERTURA				
2.2.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {5X}. EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$	-
2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,70	R\$	-
2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,23	R\$	-
2.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,43	R\$	-
3.0			ALVENARIA				
3.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	63,85	R\$	-
3.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,20	R\$	-
3.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	R\$	-
4.0			COBERTURA				
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,45	R\$	-
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,45	R\$	-
4.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M	6,30	R\$	-
4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,30	R\$	-



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		06/1	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, Dorelândia do Turvo - MG					
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		BDI		21,58%	
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(RS) S/ BDI	PR. UNIT.(RS) C/ BDI
4.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	15,00	R\$	-
5.0			ESQUADRIAS				
5.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTIA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$	-
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	R\$	-
6.0			PISOS				
6.1	ED-9317	SETOP	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO. ESP. 5CM. INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	18,45	R\$	-
6.2	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	162,45	R\$	-
6.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	18,45	R\$	-
6.5	ED-9319	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	144,00	R\$	-
7.0			REVESTIMENTOS				
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	156,15	R\$	-
7.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,48	R\$	-
7.3	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	71,67	R\$	-
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,48	R\$	-
7.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	112,20	R\$	-
7.6	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	236,92	R\$	-
7.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	321,40	R\$	-
7.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	321,40	R\$	-
7.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,00	R\$	-
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
8.1			ÁGUA FRIA				
8.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	64,00	R\$	-
8.2			ESGOTO				
8.2.1	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO). INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,50	R\$	-
8.3			LOUÇAS E METAIS				
8.3.1	13415	SINAPI - I	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" [REF 1193]	UN	2,00	R\$	-
8.3.2	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	-
8.3.3	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSULE DE METALON 20 X 30 MM	M2	1,80	R\$	-
8.3.4	ED-50277	SETOP	CUBA EM AÇO INOXÍVEL DE EMBUTIR, ANSI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	-
8.3.5	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	2,00	R\$	-
8.3.6	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	2,00	R\$	-

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DOROS DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		06/1	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, Doros do Turvo - MG					
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022 (NÃO DESONERADO)					
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		BDI 21,58%			
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FORNTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(RS) S/ BDI	PR. UNIT.(RS) C/ BDI
9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	R\$	-
9.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00	R\$	-
9.3	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	R\$	-
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
10.2	20232	SINAPI - I	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. L = *15* CM. E = *20* CM	M	2,40	R\$	-
10.3	101965	SINAPI	FEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	R\$	-
10.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	25,00	R\$	-
11			LIMPEZA DE OBRA				
11.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	162,45	R\$	-
12			MURO DE FECHAMENTO				
12.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	10,31	R\$	-
12.2	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	57,25	R\$	-
12.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,40	R\$	-
12.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,40	R\$	-
12.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	280,80	R\$	-
12.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,63	R\$	-
12.7	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	219,47	R\$	-
12.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	438,93	R\$	-
12.9	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	438,93	R\$	-
12.10	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	438,93	R\$	-
12.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	438,93	R\$	-
1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,22	R\$	-
1.4	-	-	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE MURO - MODELO PADRÃO - 30 X 80 X 5 CM	M	85,42	R\$	-

XXXX
XXXX

XXX
XXX



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
 PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, N° 30
 DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513.000
 (32) 3576-1130 e-mail: prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
 CNPJ: 18.128.249/0001-42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		30/08/2022	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO:			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG		BDI		21,58%	
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(RS) S/ BDI		PR. UNIT.(RS) C/ BDI	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.		VALOR TOTAL C/BDI (RS)	
ITENS / SUBITE NS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PR. UNIT.(RS) S/ BDI	PR. UNIT.(RS) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (RS)
1.0			MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA				R\$ 226.673,76
1.1			INFRAESTRUTURA				R\$ 7.356,57
			SAPATAS				
1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COOAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	M3	10,65	R\$ 54,42	R\$ 579,46
1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	8,91	R\$ 6,69	R\$ 59,61
1.1.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {SX}, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,88	R\$ 53,84	R\$ 777,66
1.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO; VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	54,21	R\$ 21,09	R\$ 1.143,29
1.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	2,67	R\$ 575,92	R\$ 1.539,43
1.2			VIGAS BALDRAME				
1.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS), AF_06/2017	M3	1,13	R\$ 135,23	R\$ 152,13
1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	3,75	R\$ 6,69	R\$ 25,09
1.2.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {SX}, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$ 53,84	R\$ 981,90
1.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	18,70	R\$ 19,79	R\$ 370,07
1.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	43,23	R\$ 18,65	R\$ 806,24
1.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	1,13	R\$ 473,70	R\$ 647,91
1.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	7,98	R\$ 28,24	R\$ 273,78
2.0			SUPERESTRUTURA				R\$ 9.109,77
2.1			PILARES				
2.1.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {SX}, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,05	R\$ 53,84	R\$ 1.967,07
2.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	46,13	R\$ 19,79	R\$ 912,91
2.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	126,91	R\$ 16,88	R\$ 2.142,24
2.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	1,92	R\$ 473,70	R\$ 1.105,77
2.2			VIGAS COBERTURA				
2.2.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO {SX}, EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$ 53,84	R\$ 981,90
2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	18,70	R\$ 19,79	R\$ 370,07
2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	43,23	R\$ 18,65	R\$ 806,24
2.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	1,43	R\$ 473,70	R\$ 823,57
3.0			ALVENARIA				R\$ 6.609,22
3.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	63,85	R\$ 76,74	R\$ 5.957,21
3.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	6,20	R\$ 63,86	R\$ 481,37
3.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	3,00	R\$ 46,78	R\$ 170,64
4.0			COBERTURA				R\$ 6.684,26
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS; CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	21,45	R\$ 151,26	R\$ 3.244,53
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	21,45	R\$ 58,15	R\$ 1.516,52
4.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M	6,30	R\$ 70,93	R\$ 543,31
4.4	94228	SINAPI	CAIHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	6,30	R\$ 132,77	R\$ 836,45



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nº 30
DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513.000
(32) 3576-1130 e-mail:prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO / MG		DATA DA PLANILHA:		30/08/2022		
OBJETO:				MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA				
LOCAL:				RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG				
REFERÊNCIA:				SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022				
PRAZO DE EXECUÇÃO:				4 MESES				
ITENS / SUBITE NS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
4.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	15,00	29,80	36,23	R\$ 543,45
5.0			ESQUADRIAS					R\$ 4.658,90
5.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	682,57	829,87	R\$ 2.489,61
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	247,81	301,29	R\$ 2.169,29
6.0			PISOS					R\$ 24.727,88
6.1	ED-9317	SETOP	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	18,45	R\$ 47,05	57,20	R\$ 1.055,34
6.2	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	162,45	R\$ 37,38	45,45	R\$ 7.383,33
6.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	18,45	56,42	68,60	R\$ 1.265,67
6.5	ED-9319	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	144,00	R\$ 85,81	104,33	R\$ 15.023,52
7.0			REVESTIMENTOS					R\$ 35.323,59
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	156,15	4,41	5,36	R\$ 836,96
7.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,48	29,49	35,85	R\$ 3.028,61
7.3	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	71,67	62,24	75,67	R\$ 5.423,27
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,48	72,69	88,38	R\$ 7.466,34
7.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	112,20	64,41	78,31	R\$ 8.786,38
7.6	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	236,92	R\$ 2,72	3,31	R\$ 784,21
7.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	321,40	2,88	3,50	R\$ 1.124,90
7.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	321,40	13,41	16,30	R\$ 5.238,82
7.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,00	15,26	18,55	R\$ 2.634,10
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 9.649,44
8.1			ÁGUA FRIA					
8.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	64,00	44,20	53,74	R\$ 3.439,36
8.2			ESGOTO					
8.2.1	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,50	44,54	54,15	R\$ 3.005,33
8.3			LOUÇAS E METAIS					
8.3.1	13415	SINAPI - I	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATÓRIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	2,00	53,50	65,05	R\$ 130,10
8.3.2	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	363,06	441,41	R\$ 1.324,23
8.3.3	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, AFOIADA EM CONSÓLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	1,80	R\$ 348,97	424,28	R\$ 763,70
8.3.4	ED-50277	SETOP	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AÍSI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 362,61	440,86	R\$ 440,86
8.3.5	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	2,00	R\$ 53,60	65,17	R\$ 130,34
8.3.6	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML	U	2,00	R\$ 170,88	207,76	R\$ 415,52
9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 10.662,75



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, N° 30
DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513.000
(32) 3576-1130 e-mail:prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		30/08/2022	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO:			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG		BDI		21,58%	
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.		VALOR TOTAL C/BDI (R\$)	
ITENS / SUBITE NS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA. RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V. CAIXA ELÉTRICA. ELETRODUTO. CABO. RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	208,67	R\$ 253,70	R\$ 3.805,50
9.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	172,67	R\$ 209,93	R\$ 3.148,95
9.3	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	203,34	R\$ 247,22	R\$ 3.708,30
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.345,05
10.2	20232	SINAPI - 1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. L= *15* CM. E= *20* CM	M	2,40	R\$ 47,08	R\$ 137,38
10.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	R\$ 98,96	R\$ 721,92
10.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	25,00	R\$ 19,43	R\$ 485,75
11			LIMPEZA DE OBRA				R\$ 1.270,36
11.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	162,45	R\$ 6,43	R\$ 7,82
12			MURO DE FECHAMENTO				R\$ 1.270,36
12.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	10,31	R\$ 271,46	R\$ 3.402,71
12.2	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	57,25	R\$ 53,84	R\$ 65,46
12.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,40	R\$ 16,28	R\$ 19,79
12.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,40	R\$ 15,34	R\$ 18,65
12.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	280,80	R\$ 13,88	R\$ 16,88
12.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,63	R\$ 473,70	R\$ 575,92
12.7	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M². SEM VÃOS. UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	219,47	R\$ 88,07	R\$ 107,08
12.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 6,30	R\$ 7,66
12.9	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 62,24	R\$ 75,67
12.10	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 2,36	R\$ 2,87
12.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 13,41	R\$ 16,30
1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,22	R\$ 28,24	R\$ 34,33
1.4	-	-	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE MURO - MODELO PADRÃO - 30 X 80 X 5 CM	M	95,42	R\$ 69,75	R\$ 84,80

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA MG 183648/D

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal



PLANTA - LEVANTAMENTO
ESCALA 1:100




PLANTA - CONSTRUÇÃO/DEMOLIÇÃO
ESCALA 1:100




PLANTA - PROJETADA
ESCALA 1:100


PLANTA - CÍCLOVA
ESCALA 1:100




PLANTA - SITUAÇÃO
ESCALA 1:400



PLANTA - FORMA - NÍVEL 000
ESCALA 1:100




PLANTA - FORMA - NÍVEL 330
ESCALA 1:100




CÁLCULO DE CARGAS		CÁLCULO DE DIMENSÃO	
ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
1	1000	1	1000
2	2000	2	2000
3	3000	3	3000
4	4000	4	4000
5	5000	5	5000
6	6000	6	6000
7	7000	7	7000
8	8000	8	8000
9	9000	9	9000
10	10000	10	10000


ARQUITETURA E APROVAÇÃO	Descrição: MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA Dourados do Turvo	Formato: A4	Franquia: 01/02
PLANO DE SITUAÇÃO, DETALHES DE EXECUÇÃO, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO	Data: 12/07/2022	Indicação:	MUNICÍPIO DE DOURADOS DO TURVO ESTADO DE MINAS GERAIS
VALOR MÉDIO DE SERVIÇO PROJETUAL: R\$ 10.000,00	LENDADO: LENDADO DE R\$ 10.000,00 DE R\$ 10.000,00 POR R\$ 1.000,00	PRAÇA CONDOMÍNIO JOSÉ DE BEZERRA, Nº 30 DOURADOS DO TURVO - MG - CEP: 36.515-000 (32)3578-1130 e-mail: prefeitura@douradosdoTurvo.mg.gov.br CNPJ: 18.128.249/0001-42	



Item	Quantidade	Descrição
1	1	...
2	1	...
3	1	...
4	1	...
5	1	...
6	1	...
7	1	...
8	1	...
9	1	...
10	1	...
11	1	...
12	1	...
13	1	...
14	1	...
15	1	...
16	1	...
17	1	...
18	1	...
19	1	...
20	1	...
21	1	...
22	1	...
23	1	...
24	1	...
25	1	...
26	1	...
27	1	...
28	1	...
29	1	...
30	1	...
31	1	...
32	1	...
33	1	...
34	1	...
35	1	...
36	1	...
37	1	...
38	1	...
39	1	...
40	1	...
41	1	...
42	1	...
43	1	...
44	1	...
45	1	...
46	1	...
47	1	...
48	1	...
49	1	...
50	1	...



PLANTA - SITUAÇÃO
ESCALA 1:400



PLANTA - FORMA - NÍVEL 000
ESCALA 1:100

ARGUMENTAÇÃO E APROVAÇÃO		Descrição:	
		BAURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA Dares do Turvo	
		Planta de Situação, Detalhes de execução, Croqui de Localização	
Data:	Assinatura:	PROJETO:	PRIMEIROS:
12/07/2002		A-1	02/02
VALOR REQUERIDO DE BENS DO PROPOSTOR: R\$.....		MUNICÍPIO DE DORCAS DO TURVO ESTADO DE MINAS GERAIS PRAÇA CORONEL AGOSTINHO JOSÉ DE REZENDE, N.º 30 DORCAS DO TURVO - MG - CEP: 38-513-000 (32)3576-1130 e-mail: prefeitura@dorcasdoturvo.mg.gov.br CNPJ: 18.128.249/0001-42	
EXEMPLO CARTÃO DE BOMBA DE REQUERIMENTO DE CANCELAMENTO			



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

PLANTILHA DE ESPECIFICAÇÕES

COTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data: 01/09/2022

Nro.: 0081

Página: 1 de 1

INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Requisições: 00841/001 - 01/09/2022

COTAÇÃO DE SERVIÇOS

Fornecedor: 1573 - PREFEITURA DORES DO TURVO

Contato: PROJETO DE ENGENHARIA

Item	Descrição do Serviço	U.M.	Quantidade	Unitário	Total
0001	CONSTRUÇÃO MURO E REFORNA DA OFICINA	SERV	100,0000	2.266,7376	226.673,7600
				Total Bruto ...	226.673,7600

Local: DORES DO TURVO

Data: 01/09/2022

Responsável pela Pesquisa de Preços



Data: 01/09/2022

Nro.: 0081

Página: 1 de 1

PLANILHA DE COTAÇÃO - SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO



INFORMAÇÕES DO PROCESSO

Período: 01/09/2022 até 31/12/2022

Requisições: 00841/001 - 01/09/2022

COTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VALOR ORÇADO

Item	Descrição do Serviço	U.M.	Quantidade	Unitário	Total	Mínimo	Médio	Máximo
0001	CONSTRUÇÃO MURO E REFORNA DA OFICINA	SERV	100,0000	2.266,7376	226.673,7600	2.266,7376	2.266,7376	2.266,7376
Total Bruto ...					226.673,7600			

Local: DORES DO TURVO

Data: 01/09/2022

Responsável pela Pesquisa de Preços





MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



MEMORANDO INTERNO.

Da: Comissão de Licitação.

Para: Serviço Municipal da Fazenda e Contabilidade.

Para continuar os trâmites legais de instauração do processo licitatório, cujo objetivo refere-se a Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, no valor total estimado de R\$ 226.673,76 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), conforme planilha de custos disponibilizada à este setor, solicito a realização de bloqueio orçamentário, bem como, o acompanhamento financeiro da referida despesa para o exercício de 2022.

Município de Dores do Turvo, 01 de setembro de 2022.


Eliete Rosa dos Santos Coutinho

Presidente da Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br




À COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE DORES DO TURVO

Em atendimento ao pedido do Setor de Licitações informamos que há Crédito Orçamentário para Cobertura da despesa da Licitação em causa, objetivando a Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, classificando-a na seguinte Dotação Orçamentária:

02.03.01.04.122.0052.1007.4.4.90.51.00

Dores do Turvo, 02 de setembro de 2022.


José Miguel de Souza Vieira Filho
Contador CRC MG-42.190



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



AO SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE DORES DO TURVO

À vista do requerimento do setor de licitações, de acordo com a instrução processual e, ainda, face à programação financeira desta Prefeitura, foi verificado o impacto financeiro da despesa no anexo de metas fiscais, sendo que, há disponibilidade financeira para a despesa prevista e que os pagamentos poderão ser estabelecidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, numa estimativa de despesa referente a R\$ 226.673,76 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Dores do Turvo, 02 de setembro de 2022.

Mônica Aparecida do Carmo

Secretária de Finanças e Planejamento



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



Gabinete do Prefeito Municipal

DESPACHO:

Face o pleito exposto, na qualidade de Prefeito Municipal de Dores do Turvo/MG e na forma da Lei, **defiro a abertura do Processo Licitatório** Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, condicionando-o à existência de Crédito Orçamentário e Disponibilidade Financeira, bem como, ainda, declaro para todos os efeitos legais, que a despesa objeto da abertura deste Processo Licitatório atende ao disposto nos artigos 16 e 17 da Lei Complementar nº 101/2000, tendo adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO.

Dores do Turvo, 02 de setembro de 2022.

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEJO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel.: (032) 3576-1130



PORTARIA Nº 195 DE 01 DE SETEMBRO DE 2022.

“ALTERA OS TERMOS DA PORTARIA Nº 182/2022 QUE NOMEIA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PÚBLICA”.

O Prefeito Municipal de Dolores do Turvo/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, diante da determinação contida no § 4º do art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica nomeada a nova Comissão Permanente de Licitações do Município de Dolores do Turvo/MG para atuação na função no exercício financeiro de 2022, assim constituída:

TITULARES

Presidente: Eliete Rosa dos Santos Coutinho, portadora do CPF nº 087.732.166-31 e RG nº MG-15.931.146;

Membro: Washington Luis Cabral da Silva, portador do CPF nº 868.774.886-87 e RG nº M 6.625.189;

Membro: Ingrid da Silva Pereira, portadora do CPF nº 110.441.116-40 e RG nº 471.980.262.

SUPLENTE


Membro Suplente: Mariana das Dolores Inácio, portadora do CPF nº 127.833.306-10 e RG nº MG 548080665 SSP/SP.


Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Ficam revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Dores do Turvo/MG, 01 de setembro de 2022.


VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



AUTUAÇÃO

Aos dois dias mês de setembro de dois mil e vinte e dois, na sede da Prefeitura do Município de Dores do Turvo, Estado de Minas Gerais, na Praça Cônego Agostinho, nº 30, nesta cidade, autuo os documentos que adiante seguem. Para constar, foi feita a presente autuação e procedeu-se a abertura do Processo Licitatório. Eu, Eliete Rosa dos Santos Coutinho, Presidente da Comissão de Licitação, subscrevi.

Eliete Rosa dos Santos Coutinho
Presidente da Comissão de Licitação

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022.
MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 226.673,76 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

02.03.01.04.122.0052.1007.4.4.90.51.00

Ordenador das despesas: Prefeito Municipal.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



CARTA CONVITE

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.
CARTA CONVITE Nº. 0006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

A Prefeitura de Dores do Turvo, através do seu Serviço de Licitações, situado na Praça Cônego Agostinho José de Resende, 30, Centro, neste Município de Dores do Turvo, MG, pela presente convida Vossa Senhoria a participar da licitação, tipo menor preço global, empreitada global, acima identificada, cujo processo e julgamento serão realizados em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações introduzidas posteriormente, sob as seguintes condições:

O procedimento licitatório que dele resultará obedecerá integralmente a Lei Federal nº 8.666/93, com suas posteriores alterações, a Lei Complementar Federal nº 123/2006, bem como, às normas da presente Carta Convite.

1 - Objeto da Licitação, valor, prazo de execução e visita técnica ao local das obras.

O objeto do presente processo licitatório é a Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Todos os serviços a serem executados deverão obedecer, também, às especificações contidas no Projeto Básico, Anexo VIII desta Carta Convite.

Conforme planilhas orçamentárias de custos, o orçamento total e referencial (estimado) para a execução dos serviços é de R\$ 226.673,76 (duzentos e vinte e seis mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos).

O prazo de execução das obras será de 04(quatro) meses, contados após o quinto dia útil da emissão da **ORDEM DE SERVIÇO**.

As obras a serem executadas deverão atender às **NORMAS TÉCNICAS, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS DE ENSAIO DA ABNT** (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

A visita ao local das obras (visita técnica) **SERÁ FACULTATIVA** e poderá ser feita até o **dia 14/09/2022**, com encerramento às 11:00hs, devendo a mesma ser agendada com antecedência mínima de 02 (dois) dias úteis, nos horários compreendidos entre 07:00hs às 11:00hs, que somente poderá ser efetuada por profissional - Engenheiro com



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



Registro no CREA. O agendamento será realizado pelo telefone: 032-3576.1130 (Setor de Licitações), a partir das 07:00hs até as 11:00hs.

2 - Recebimento do envelope de HABILITAÇÃO e do envelope de PROPOSTA:

Tanto o envelope de HABILITAÇÃO quanto o envelope de PROPOSTA deverão ser entregues no local e data abaixo definidas:

Prefeitura Municipal de Dores do Turvo

Praça Cônego Agostinho José de Resende, nº 30, centro, Dores do Turvo/MG

Data:19/09/2022

Horário: 09h00min (nove horas).

a) DA HABILITAÇÃO:

Data:19/09/2022

Horário: 09h00min (nove horas).

O envelope contendo a documentação referente à HABILITAÇÃO do licitante deverá ser inteiramente fechado, contendo em sua parte externa, além da razão social/nome e endereço da empresa/proponente, os seguintes dizeres:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

SERVIÇO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

HABILITAÇÃO

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

b) DA PROPOSTA:

Abertura em data e horário a ser posteriormente determinada pela Comissão após expirado o prazo de recurso ou logo após a abertura dos documentos de HABILITAÇÃO, caso constatada a regularidade de todo o processo e não haja intenção de interposição de recurso por parte dos licitantes, por deliberação da Comissão de Licitação.

O envelope contendo a documentação referente à PROPOSTA do licitante deverá ser inteiramente fechado, contendo em sua parte externa, além da razão social/nome e endereço da empresa/proponente, os seguintes dizeres:

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

SERVIÇO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

PROPOSTA

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE

Edson

Edson



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



3 – Das Condições de Participação

- 1 - Poderão participar desta licitação as empresas regularmente constituídas que atendam a todas as condições do presente Carta Convite, do ramo pertinente ao objeto licitado, que sejam convidadas ou solicitar o instrumento convocatório até 24 (vinte e quatro) horas anterior à data do recebimento dos envelopes.
- 2 – Não poderão participar do presente certame licitantes declarados inidôneos ou impedidos de participar de licitações ou contratar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
- 3 – Não será permitida a participação nesta licitação de consórcios juridicamente formados ou em formação, ou de grupos de empresas ou de pessoas físicas.
- 4 – Não poderá participar da execução do objeto, servidor ou dirigente do Município.
- 5 - A micro-empresa e empresa de pequeno porte que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela LC 123/2006 deverá apresentar:
 - a) No caso de micro-empresa, declaração de que aufera, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais);
 - b) No caso das empresas de pequeno porte, declaração de que aufera, em cada ano calendário, receita bruta superior a R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual ou inferior a R\$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais).

4 - Do Credenciamento

- 1 - Será facultado às proponentes participar das sessões, por seu representante legal ou através de representante devidamente credenciado;
- 2 - O participante, com poderes de representação poderá tomar qualquer decisão relativamente a todas as fases do procedimento licitatório, inclusive desistência e interposição de recursos;
- 3 - O participante sem poderes de representação não terá legitimidade para defender os interesses da proponente, assinar atas e solicitar consignação de observações que eventualmente julgue necessárias; e
- 4 - A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, no seu prazo de validade e na abrangência de seu objeto, acompanhada da cédula de identidade ou outro documento de fé pública do representante:
 - 4.1 – Contrato Social;
 - 4.2 – Procuração.
 - 4.3 – RG e CPF.

5 – Do envelope de Habilitação

O proponente deverá apresentar, em envelope separado e lacrado, com os dizeres acima descritos, os seguintes documentos:

- a. Cópia da Cédula de Identidade e CPF dos proprietários;



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licifaccao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



- b. Cópia do contrato Social com última alteração se for o caso, ou Contrato Social Consolidado;
 - c. Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, impressa/baixada da Receita Federal com prazo não superior a 180 dias de abertura deste certame;
 - d. Certificado de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
 - e. Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à dívida ativa da união, abrangendo inclusive as Contribuições Sociais previstas nas alíneas “a” a “d” do parágrafo único do art. 11 da lei nº 8.212/91;
 - f. Certidão Negativa de Débitos Estaduais e Municipais da sede do licitante;
 - g. Certidão negativa perante a Justiça do Trabalho;
 - h. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo cartório distribuidor da sede da pessoa jurídica, emitida, no máximo, 90 (noventa) dias antes da data fixada para abertura da licitação;
1. Comprovante de inscrição e regularidade da empresa e do responsável técnico pela execução da obra, devidamente habilitado e inscrito no CREA - MG - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais e/ou CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo.
 2. Comprovante de que o Responsável Técnico pela obra, objeto da presente licitação, integra o quadro permanente da licitante, a ser realizada da seguinte forma:
 - a) Apresentação de cópia da CTPS ou apresentação de cópia do Contrato de Trabalho, devidamente registrado ou contrato de prestação de serviços;
 - b) Na hipótese de o Responsável Técnico pela execução do objeto ser integrante do quadro social da empresa licitante, deverá ser apresentado o Contrato Social da Empresa ou documento equivalente, que comprove tal situação.
 - c) Contrato de Prestação de serviços.
 3. Caso seja inscrito em outra jurisdição que não seja no estado de Minas Gerais esta deverá, no ato da assinatura do contrato, apresentar habilitação para exercício regular da profissão no estado de Minas Gerais;
 4. Declarações contidas no Anexo II;
 5. Declaração de Micro Empresa e/ou Empresa Pequeno Porte, se for o caso – Anexo III.
 6. Declaração de Responsabilidade Ambiental - ANEXO IV;

Edson

Edson

Edson



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



7. Atestado de visita técnica(FACULTATIVO), na forma do **ANEXO V**, expedido pela Prefeitura Municipal de Dores do Turvo-MG, o qual não aceitará em tempo algum, alegação de desconhecimento do local, projetos e peculiaridades inerentes às obras e serviços objeto deste.

8. Declaração Responsabilidade Técnica – ANEXO VI

Todos os documentos deverão ser apresentados em cópias autenticadas, ou mediante apresentação dos originais para autenticação.

A falta de qualquer documento ou estando o prazo de sua validade vencido, tornará a licitante inabilitada para continuar no processo, salvo as condições estabelecidas na Lei Complementar Federal nº. 123/06.

6 - Do envelope de proposta

As propostas deverão ser apresentadas, em via única, datadas e assinadas, dirigida à comissão de Licitação, em envelope separado e lacrado, escrito em sua face externa “**PROPOSTA**”, contendo, necessariamente, as seguintes condições:

- a) Preço unitário e global, em moeda corrente nacional; já incluído os custos com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas, fornecimento de hospedagem, alimentação e transporte que não poderão ser acrescidos após a abertura da proposta;
- b) Validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias da data de abertura;
- c) As Propostas, preferencialmente, devem obedecer ao Modelo de Proposta anexa ao Ato Convocatório. (**Anexo VII**).

Deverá ser apresentada juntamente com a PROPOSTA dentro do envelope:

- A planilha orçamentária de custos impressa por computador, sem rasuras ou entrelinhas;
- O cronograma físico-financeiro devidamente preenchido que espelhe o respectivo equilíbrio físico-financeiro, de todo o projeto ora licitado; e
- Os quadros de composição do BDI/LDI.

7 - Do Pagamento

- a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços, observando as medições e o cronograma de desembolso, pelo Setor de Tesouraria desta Prefeitura com depósito/transferência em conta de titularidade do CNPJ do licitante vencedor.
- b) Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.
- c) Os pagamentos serão efetuados somente após a comprovação de que a futura contratada realizou anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, referente à execução das Obras; regularidade INSS, através de matrícula e/ou CND; regularidade

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



FGTS/CAIXA, através do CRS; apresentação de quitação salarial dos empregados da empresa, recolhimentos fundiários e previdenciários.

8 - Critério de Julgamento

O julgamento e classificação das propostas serão realizados em função do preço cotado para o objeto, classificando-se em primeiro lugar a proposta formulada de acordo com as especificações da Cláusula Primeira e que consignar o **menor preço global, regime de execução por empreitada global**. Ocorrendo empate, adotar-se-á o critério do § 2º do art. 45 da Lei 8.666/93.

9 - Da dotação Orçamentária:

As despesas provenientes do objeto do presente processo licitatório correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

02.03.01.04.122.0052.1007.4.4.90.51.00

10 - Das Penalidades

10.1 - O proponente que deixar de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas ficará sujeito ainda às seguintes sanções:

Pelo descumprimento parcial:

Advertência.

Pelo descumprimento total:

- a) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos e da multa moratória cabíveis;
- b) Suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição.

10.2 - As sanções previstas nos itens anteriores poderão ser aplicadas às licitantes que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com suas entidades paraestatais.

11 - Dos Recursos

Caberá recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da lavratura da ata, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93, com suas posteriores alterações.

12 - Condições Finais

- a) o fato de apresentar proposta é tido como aceitação de todas as condições dispostas nesta carta convite;
- b) as obrigações assumidas face a este Processo estão sujeitas às penalidades legais, caso descumpridas;



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



c) nos casos de divergência entre o preço unitário e o preço global, prevalece o valor estabelecido no preço unitário da proposta;

d) a Administração Municipal, a seu critério, poderá acrescentar ou suprimir as quantidades unitárias ou globais, em até 25% (vinte e cinco por cento);

e) o proponente deve colocar em sua proposta o n°. do Processo e da Carta Convide, assim como, nos envelopes que encaminharem à Comissão de Licitação;

f) a Comissão se faculta no direito de prorrogar os horários previstos neste Ato Convocatório por 15 (quinze) minutos no máximo;


g) quaisquer dúvidas oriundas do processo licitatório serão dirimidas em face da Lei Federal n°. 8.666/93 e suas alterações.


h) esclarecemos que o preâmbulo, texto, anexos deste instrumento e demais informações fornecidas pelo MUNICÍPIO são complementares entre si e devem ser confeccionados segundo os modelos oferecidos, de modo que qualquer detalhe que se mencione em um local e se omita em outro relativo à carta convite é considerado especificado e válido.


i) mais informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal de Dores do Turvo na Praça Cônego Agostinho José de Resende, n°. 30, ou pelo telefone (32) 3576.1130, no horário de 07:00 horas às 16:00 horas.

Dores do Turvo 05 de setembro de 2022.


Eliete Rosa dos Santos Coutinho
Presidente da Comissão de Licitação


Washington Luis Cabral da Silva
Membro de Apoio da Comissão


Ingrid Pereira da Silva
Membro de Apoio da Comissão



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAC. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO E EMPRESA _____.

CONTRATO Nº / 2022.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG, com sede na Praça Cônego Agostinho José de Resende, 30, Estado de Minas Gerais, com CNPJ nº 18.128.249/0001-42, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Valdir Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 180.680.906-06, residente e domiciliado nesta cidade de Dores do Turvo, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa _____ inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____ com sede à Rua: _____, neste ato representada pelo Sr. (a) _____, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, ajustam entre si um contrato de prestação de serviços de conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações introduzidas posteriormente, em decorrência da homologação do Processo de licitação nº.108/2022, Carta Convite nº. 006/2022, e ainda sob as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá executar o serviço com regime de execução por empreitada global, no prazo de 04 (quatro) meses contados após o quinto dia útil da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, bem como, ainda, ficar disponível durante 05(cinco) dias por semana, via telefone ou e-mail para realização de suporte e esclarecimento de dúvidas a respeito das obras, caso necessário.

As obras a serem executadas deverão atender às NORMAS TÉCNICAS, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS DE ENSAIO DA ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAC. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O MUNICÍPIO pagará a CONTRATADA, pela prestação dos serviços prevista neste instrumento, a importância de R\$ _____ (_____).

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

- I - a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços, observando as medições e o cronograma de desembolso, pelo Setor de Tesouraria desta Prefeitura com depósito/transfêrencia em conta de titularidade do CNPJ do licitante vencedor.
- II - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.
- III - Os pagamentos serão efetuados somente após a comprovação de que a futura contratada realizou anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, referente à execução das Obras; regularidade INSS, através de matrícula e/ou CND; regularidade FGTS/CAIXA, através do CRS; apresentação de quitação salarial dos empregados da empresa, recolhimentos fundiários e previdenciários.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E PENALIDADES

- I - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93.
- II - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.
- III - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a CONTRATADA sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.
- IV - Caso o CONTRATADO deixe de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas ficará sujeito ainda às seguintes sanções:
- Pelo descumprimento parcial:
Advertência.
Pelo descumprimento total:
- a) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos e da multa moratória cabíveis;
- b) Suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição.
- V - As sanções previstas nos itens anteriores poderão ser aplicadas às empresas

M. Lopes
W. Silva

Edson...



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com suas entidades paraestatais.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato está compreendida entre a data de sua assinatura e término previsto para _____, podendo ser prorrogado conforme Lei Federal nº 8.666/93, mediante celebração de termo aditivo próprio e específico, por acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas provenientes da execução das obras objeto do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias 2022:

02.03.01.04.122.0052.1007.4.4.90.51.00

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Senador Firmino para dirimir dúvidas resultantes da execução deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro.

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos.

Dores do Turvo, _____ de _____ de 2022.

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1) Nome: _____

CPF: _____

2) Nome: _____

CPF: _____

Valdir Ribeiro de Barros

Valdir Ribeiro de Barros

Valdir Ribeiro de Barros



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



ANEXO II

DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DA CARTA CONVITE.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.

CARTA CONVITE N.º 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

(Razão Social da Empresa), inscrita no CNPJ sob o n.º _____, com sede na _____ (endereço completo), **DECLARA:**

- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também que não emprega menores de dezesseis anos;
- Sob as penas da lei, que, na presente data, inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, inclusive não está proibido de contratar com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Sob as penas da Lei, que não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, e nem suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos nesta Carta Convite.

Local, _____ de _____ de 2022.

(a) _____
assinatura e identificação do declarante



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.

CARTA CONVITE N.º 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

A Pessoa Jurídica _____, inscrita no CNPJ sob o n.º _____ com sede na _____, n.º _____, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) _____, inscrito no CPF sob o n.º _____, nacionalidade (a), estado civil (a), cargo, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que goza dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006:

- Por se tratar de Microempresa().
- Por se tratar de Empresa de Pequeno Porte().

Local, ____ de _____ de 2022.

(a) _____
assinatura e identificação do declarante



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES-MG
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.
CARTA CONVITE N.º 006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

OBJETO: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Declaramos, para os devidos fins de direito, que conhecemos a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal, e que:

- a) Tomamos conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente e a mitigação das consequências das ações previstas nos trabalhos incluídos nesta Carta Convite.
- b) Assumimos a responsabilidade de obediência à legislação supracitada, às normas explicitadas pelos órgãos específicos de controle ambiental e às normas da contratante.
- c) Responsabilizamo-nos pela obtenção das Licenças Ambientais exigidas; e
- d) Assumimos, sem repasse para a contratante, toda a responsabilidade por danos e ônus que venham a ser associados às obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento desta Declaração.

Local, ____ de _____ de 2022.

(a) _____
assinatura e identificação do declarante



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



ANEXO V

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA. (facultativo)

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.

CARTA CONVITE N.º 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Declaramos que o Engenheiro _____, devidamente inscrito no CREA-_____ sob o número _____ devidamente credenciado pela Empresa, visitou o local da execução das obras e/ou serviços, objeto da Carta Convite em epígrafe.

Local, _____ de _____ de 2022.

Assinatura, sob carimbo, do responsável pela Prefeitura Municipal de DORES DO TURVO.

Assinatura, sob carimbo do engenheiro credenciado pela proponente.

Edson
Edson



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



ANEXO VI

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DEDORES DO TURVO-MG

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.

CARTA CONVITE N.º 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital e seus anexos que indicamos, de acordo com a Resolução N.º 218 de 29/06/73 e N.º 317, de 31/10/86 CONFEA – Conselho federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) responsável (is) técnico(s) caso venhamos a vencer a referida licitação:

1. Nome: CREA/CAU N.º: DATA DO REGISTRO: TÍTULO:	Assinatura
2. Nome : CREA/CAU N.º : DATA DO REGISTRO : TÍTULO:	Assinatura

Declaramos outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Local e data _____, _____ de _____ de 2022.

Assinatura, sob carimbo, do responsável legal da empresa.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



ANEXO VII MODELO PROPOSTA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.
CARTA CONVITE N.º 006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Nome da Empresa:	CNPJ:
Rua/Av. / Bairro	n.º:
Cidade:	UF:
Tel/Email:	

À Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG
Praça Cônego Agostinho José de Resende, n.º 30, centro
Setor de Licitações

Abertura: 19/09/2022 – às 09hs00min

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V^ªs. Nossa proposta de preços relativos a execução das obras e serviços, objeto da Carta Convite em epígrafe, tendo como referência o dia, mês e ano acima consignados.

O valor global proposto para a execução do objeto é de R\$ _____ (valor por extenso).

Os valores unitários item a item, propostos para a execução do objeto seguem especificados em planilha anexa.

O prazo de execução do objeto é de 04 (quatro) meses, a contar do 5º (quinto) dia útil da emissão da “ORDEM DE SERVIÇO”.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura das propostas pela Comissão de Licitações.

Atenciosamente,

Local, ____ de _____ de 2022.

Nome: _____

Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: _____

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

Número da Carteira de Identidade:

Órgão Emissor:

Anexos da proposta:

- A planilha de serviços;
- O cronograma físico-financeiro; e
- Os quadros de composição do BDI/LDI.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



ANEXO VIII **PROJETO BÁSICO**

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.
CARTA CONVITE N.º 006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

1 – OBJETO

Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

2 – OBJETIVO

Proporcionar melhoramento na estrutura da administração da Prefeitura municipal de Dores do Turvo MG.

3 - DA JUSTIFICATIVA

O presente objeto justifica-se pela:

Inexistência de mão de obra e equipamentos especializados e estrutura para desenvolver os referidos trabalhos do quadro técnico da Secretaria de Obras e Urbanismo de Dores do Turvo/MG.

4 - SERVIÇO A SER EXECUTADO – PORMENORIZADO

Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina.

A CONTRATADA deverá executar o serviço com regime de execução por empreitada global no prazo de 04(quatro) meses contados após o quinto dia útil da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, bem como, ainda, ficar disponível durante 05 (cinco) dias por semana, via telefone ou e-mail para realização de suporte e esclarecimento de dúvidas, caso necessário.

As obras a serem executadas deverão atender às **NORMAS TÉCNICAS, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS DE ENSAIO DA ABNT** (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

5 – DO VALOR e PRAZO DO CONTRATO

5.1 – Período e Duração do contrato

Os trabalhos serão desenvolvidos durante a vigência do contrato, com recebimento dos pagamentos sem até 30 (trinta) dias após a efetiva prestação dos serviços, observando o cronograma de reembolso. A empresa contratada receberá pelos serviços prestados os valores obtidos do resultado do procedimento licitatório.

Edson Henrique

Marcelo



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

6 - OUTROS SERVIÇOS:

Hospedagem, alimentação, transporte local, lanches, permanência e todos os demais profissionais não serão fornecidos pelo Município de Dores do Turvo/MG, ficando a cargo da empresa a ser contratada.

7 – TRANSPORTE

O transporte de carga, equipamentos e de pessoal, se necessário, ficará a cargo da empresa a ser contratada.

8 – EXIGÊNCIAS DECORRENTES DA EXPERIÊNCIA DA EMPRESA SER CONTRATADA E CONFORMIDADE TÉCNICA

8.1 – Todas as atividades propostas serão realizadas por empresa habilitada, que seja do ramo pertinente ao objeto licitado, conforme as praxes legais exigidas, com equipamentos e programas em perfeitas condições de uso, dentro dos mais rigorosos padrões técnicos e de controle de qualidade, sendo estes necessários à prestação dos serviços.

8.2 - A empresa a ser contratada deverá ficar disponível para esclarecer quaisquer dúvidas do Município com relação aos serviços prestados.

8.3 – A empresa a ser contratada deverá apresentar a documentação especificada na Carta Convite, bem como, ainda, manter sua regularidade durante o prazo de vigência do contrato.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG.

9.1 – Efetuar pagamento a Empresa contratada no prazo e forma estipulados, mediante a apresentação da nota fiscal do serviço, de conformidade com as autorizações expedidas pelo Executivo Municipal.


9.2 – Fiscalizar a correta execução do contrato, por intermédio da Secretaria de Administração e Transporte.

9.3- As despesas do futuro contrato ocorrerão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 02.03.01.04.122.0052.1007.4.4.90.51.00

Dores do Turvo /MG, 05 de setembro de 2022.


Eliete Rosa dos Santos Coutinho
Presidente da Comissão de Licitação


Washington Luis Cabral da Silva
Membro de Apoio da Comissão


Ingrid Peréira da Silva
Membro de Apoio da Comissão





MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



MODELO Nº 01.

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

PLANILHA DE SERVIÇOS

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DE DORES DO TURVO –MG.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra. Data:

Local :

Nova Sede Prefeitura Municipal. Rua São Cristóvão, nº 55. Centro Dolores do Turvo MG.

Detalhamento

ITEM	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNIT. S/BDI (R\$)	BDI %	CUSTO UNIT. C/BDI (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)
TOTAL GERAL DA OBRA								
<i>Valor por extenso:</i>								

QUADRO COMPOSIÇÃO DO BDI/LDI

_____, ____ de _____ de 2022.

Local e data

Assinatura, sob carimbo, do responsável legal da empresa.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



MODELO Nº 02 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

(Razão social, endereço, telefone. Fax, E-mail e CNPJ/MF)

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES- DORES DO TURVO –MG.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
RÉGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO	
PREFEITURA: Dores do Turvo/MG	DATA / /
OBRA: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra	LOCAL: Nova Sede Prefeitura Municipal. Rua São Cristovão, nº 55. Centro Dores do Turvo MG PRAZO DE EXECUÇÃO 04 (quatro) meses

Item	Discriminação	Valor dos Serviços	Peso	Serviços a Executar											
				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04					
				Simpl. %	Acum. m. %	Simp. l. %	Acum. %	Sim. pl. %	Acum. m. %	Sim. pl. %	Acum. m. %				
1															
Total em Percentual			100 %												
Total em Reais (R\$)		R\$													

Local e data

Assinatura, sob carimbo, do responsável legal: _____

Número da Carteira de Identidade : Órgão Emissor _____



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, N° 30
DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513.000
(32) 3576-1130 e-mail:prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42



MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG
OBJETO:	MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA
LOCAL:	RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG
DATA	terça-feira, 30 de agosto de 2022
TIPO DE OBRA	Construção e Reforma de Edifícios

CÁLCULO DE BDI 1 DETALHADO

Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

Descrição Despesas	SIGLAS	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia (S)	SG	0,80%
Riscos (R)	R	1,11%
Despesas Financeiras (DF)	DF	1,05%
Lucro (L)	L	7,18%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
Total	Total	21,58%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

onde:

AC = taxa de Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro;

CP = taxa de tributos/impostos (COFINS, PIS);

ISS = taxa de tributos/impostos (Imposto sobre serviços);

CPRB = taxa de tributos/impostos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta);

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA MG 183648/D

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal



Handwritten signature and notes in the top right corner.

Handwritten signature on the right side of the page.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06					
				SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %	SIMPL. %	ACUM. %						
1	MURO DE FECHAMENTO DA OFICINA	R\$226.673,76	100,00%	50,00%	50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%
TOTAL EM REAIS:		R\$226.673,76																											
TOTAL EM PERCENTUAL:			100,00%	50,00%	50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%

DORES DO TURVO/ MG terça-feira, 30 de agosto de 2022

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
Engenheiro Civil - CREA MG 183648/D

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO			PRAÇA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, Nº 30 DORES DO TURVO - MG - CEP: 36-513.000 CNPJ: 16.128.249/0001-42	
MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG		OBJETO:	MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA
LOCAL:	RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG	PRAZO DE EXECUÇÃO:	4 MESES	
DATA DA PLANILHA:	30/08/2022	VALOR TOTAL	R\$ 226.673,76	

CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO

SERVIÇOS A EXECUTAR



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		06/1	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTÓVÃO, DORES DO TURVO - MG		BDI		21,58%	
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.			
ITEMS / SUBÍTEMS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.			
1.0			MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA				
			INFRAESTRUTURA				
1.1			SAPATAS				
1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	10,65	R\$	
1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	8,91	R\$	
1.1.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM. REAPROVEITAMENTO [5X], EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,88	R\$	
1.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,21	R\$	
1.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,67	R\$	
1.2			VIGAS BALDRAME				
1.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	1,13	R\$	
1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,75	R\$	
1.2.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM. REAPROVEITAMENTO [5X], EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$	
1.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,70	R\$	
1.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,23	R\$	
1.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,13	R\$	
1.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,98	R\$	
2.0			SUPERESTRUTURA				
2.1			PILARES				
2.1.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM. REAPROVEITAMENTO [5X], EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,05	R\$	
2.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,13	R\$	
2.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,91	R\$	
2.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,92	R\$	
2.2			VIGAS COBERTURA				
2.2.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM. REAPROVEITAMENTO [5X], EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$	
2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,70	R\$	
2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,23	R\$	
2.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,43	R\$	
3.0			ALVENARIA				
3.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	63,85	R\$	
3.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,20	R\$	
3.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	R\$	
4.0			COBERTURA				
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,45	R\$	
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,45	R\$	
4.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	6,30	R\$	
4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,30	R\$	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		06/1	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO:			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG		BDI		21,58%	
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/Junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(RS) S/ BDI		PR. UNIT.(RS) C/ BDI	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.			
ITEMS / SUBITEMS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.			
4.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	15,00	R\$	
5.0			ESQUADRIAS				
5.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	3,00	R\$	
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACEIATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,20	R\$	
6.0			PISOS				
6.1	ED-9317	SETOP	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO. ESP. 5CM. INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	18,45	R\$	
6.2	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	162,45	R\$	
6.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	18,45	R\$	
6.5	ED-9319	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	144,00	R\$	
7.0			REVESTIMENTOS				
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	156,15	R\$	
7.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	84,48	R\$	
7.3	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35MM. AF_06/2014	M2	71,67	R\$	
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE-ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,48	R\$	
7.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	112,20	R\$	
7.6	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	236,92	R\$	
7.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	321,40	R\$	
7.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	321,40	R\$	
7.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,00	R\$	
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
8.1			ÁGUA FRIA				
8.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	64,00	R\$	
8.2			ESGOTO				
8.2.1	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	M	55,50	R\$	
8.3			LOUÇAS E METAIS				
8.3.1	13415	SINAPI - 1	TOURNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF 1193)	UN	2,00	R\$	
8.3.2	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$	
8.3.3	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSULE DE METALON 20 X 30 MM	M2	1,80	R\$	
8.3.4	ED-50277	SETOP	CUBA EM AÇO INOXÍVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$	
8.3.5	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	2,00	R\$	
8.3.6	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	2,00	R\$	



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		06/1
OBJETO:		MURO DE CRISTOVÃO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO		
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG		BDI		21,58%
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.		
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	
9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			
9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA. RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	R\$	15,00
9.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	R\$	15,00
9.3	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	R\$	15,00
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES			
10.2	20232	SINAPI - 1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. L= *15* CM. E= *2,0* CM	M	R\$	2,40
10.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE. L= 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	R\$	6,00
10.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	R\$	25,00
11			LIMPEZA DE OBRA			
11.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	R\$	162,45
12			MURO DE FECHAMENTO			
12.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	R\$	10,31
12.2	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM. REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	R\$	57,25
12.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	217,40
12.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	234,40
12.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	R\$	280,80
12.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	R\$	20,63
12.7	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	R\$	219,47
12.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	R\$	438,93
12.9	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	R\$	438,93
12.10	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	R\$	438,93
12.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	R\$	438,93
1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	R\$	7,22
1.4	-	-	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE MURO - MODELO PADRÃO - 30 X 80 X 5 CM	M	R\$	95,42

XXXX
XXXX

XXX
XXX

Handwritten signature and stamp.



09/2022

VALOR TOTAL C/BDI
(R\$)

R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-
R\$	-

Adessor



Handwritten signatures and notes in the top right corner.

DORES DO TURVO / MG terça-feira, 6 de setembro de 2022

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO																											
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	MÊS 01				MÊS 02				MÊS 03				MÊS 04				MÊS 05				MÊS 06			
				#DIV/01	SIMPL.%	ACUM.%	#DIV/01	SIMPL.%	ACUM.%	#DIV/01	SIMPL.%	ACUM.%	#DIV/01	SIMPL.%	ACUM.%	#DIV/01	SIMPL.%	ACUM.%	#DIV/01	SIMPL.%	ACUM.%	#DIV/01	SIMPL.%	ACUM.%	#DIV/01	SIMPL.%	ACUM.%
1	MURO DE FECHAMENTO DA OFICINA	R\$0,00		50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%
TOTAL EM PERCENTUAL:																											
TOTAL EM REAIS:		R\$0,00																									
MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG																									
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA																									
LOCAL:		RUA SÃO CRISTÓVÃO, DORES DO TURVO - MG																									
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES																									
VALOR TOTAL		R\$																									
DATA DA PLANILHA:		06/09/2022																									

xxx
xxx

xxxx
xxxx



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, N° 30
DORES DO TURVO - MG - CEP-36-513.000
(32) 3576-1130 e-mail: prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG		DORES DO TURVO/ MG		DORES DO TURVO/ MG		DORES DO TURVO/ MG	
	OBJETO:	DATA DA PLANILHA:	FORMA DE EXECUÇÃO	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI
LOCAL:	RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG		BDI	21,58%				
REFERÊNCIA:	SINAPI Composições e Itens/Junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		QUANT.					
PRazo DE EXECUÇÃO:	4 MESES		UNID.					
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FONTES	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS					
1.0			MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA ORIGINA INFRAESTRUTURA					
1.1			SAPATAS					
1.1.1	94521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	10,65	R\$ 54,42	R\$ 54,42	R\$ 579,46
1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	8,91	R\$ 5,50	R\$ 6,69	R\$ 59,61
1.1.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO [5X], EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,88	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 777,66
1.1.4	94545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM, AF_06/2017	KG	54,21	R\$ 17,35	R\$ 21,09	R\$ 1.143,29
1.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	2,67	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 1.539,43
1.2			VIGAS BALDRAME					
1.2.1	94527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	1,13	R\$ 135,23	R\$ 135,23	R\$ 152,13
1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), AF_08/2020	M2	3,75	R\$ 5,50	R\$ 6,69	R\$ 25,09
1.2.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO [5X], EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 981,90
1.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	18,70	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 370,07
1.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	43,23	R\$ 15,34	R\$ 18,65	R\$ 806,67
1.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	1,13	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 647,91
1.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	M3	7,98	R\$ 28,24	R\$ 34,33	R\$ 273,78
2.0			SUPERESTRUTURA					
2.1			PILARES					
2.1.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO [5X], EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,05	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 1.967,07
2.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	46,13	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 912,91
2.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	126,91	R\$ 13,88	R\$ 16,88	R\$ 2.142,24
2.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	1,92	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 1.105,77
2.2			VIGAS COBERTURA					
2.2.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO [5X], EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 981,90
2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	18,70	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 370,07
2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022	KG	43,23	R\$ 15,34	R\$ 18,65	R\$ 806,24
2.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, AF_05/2021	M3	1,43	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 823,57
3.0			ALVENARIA					
3.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL, AF_12/2021	M2	63,85	R\$ 76,74	R\$ 93,30	R\$ 5.957,21
3.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	6,20	R\$ 63,86	R\$ 77,64	R\$ 481,37
3.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, AF_03/2016	M	3,00	R\$ 46,78	R\$ 56,88	R\$ 170,64
4.0			COBERTURA					
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	21,45	R\$ 124,41	R\$ 151,26	R\$ 3.244,53
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-GANAL TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M2	21,45	R\$ 58,15	R\$ 70,70	R\$ 1.516,52
4.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO, AF_07/2019	M	6,30	R\$ 70,93	R\$ 86,24	R\$ 543,31
4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, AF_07/2019	M	6,30	R\$ 109,20	R\$ 132,77	R\$ 836,45



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE BEZENDE, Nº 30
DORES DO TURVO - MG - CEP: 36-513.000
(32) 3576-1130 e-mail: prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		30/08/2022	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG		BDI		21,58%	
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Itens/mo/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022 (NÃO DESONERADO)		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	
PRazo DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.		VALOR TOTAL C/BDI (RS)	
ITENS / SUBITE NS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (RS)
4.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	29,80	R\$ 36,23	R\$ 343,45
5.0			ESQUADRIAS				R\$ 4.658,90
5.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	682,57	R\$ 829,87	R\$ 2.489,61
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M2	247,81	R\$ 301,29	R\$ 2.169,29
6.0			PISOS				R\$ 24.727,88
6.1	ED-9317	SETOP	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFEAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	R\$ 47,05	R\$ 57,20	R\$ 1.055,34
6.2	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	R\$ 37,38	R\$ 45,45	R\$ 7.383,35
6.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014	M2	56,42	R\$ 68,40	R\$ 1.265,67
6.5	ED-9319	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POUIDO EM NIVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	R\$ 85,81	R\$ 104,33	R\$ 15.023,52
7.0			REVESTIMENTOS				R\$ 35.323,59
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	4,41	R\$ 5,36	R\$ 836,97
7.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISASCAS. AF_06/2014	M2	29,49	R\$ 35,85	R\$ 3.028,61
7.3	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAOS, ESPESSURA DE 35MM. AF_06/2014	M2	62,24	R\$ 75,67	R\$ 5.423,27
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	72,69	R\$ 88,38	R\$ 7.466,34
7.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	64,41	R\$ 78,31	R\$ 8.786,39
7.6	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	R\$ 27,72	R\$ 3,31	R\$ 754,71
7.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	321,40	R\$ 3,50	R\$ 1.124,90
7.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,00	R\$ 18,55	R\$ 2.634,10
7.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,26	R\$ 18,55	R\$ 2.634,10
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 9.649,44
8.1			ÁGUA FRIA				
8.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	44,20	R\$ 53,74	R\$ 3.459,36
8.2			ESGOTO				
8.2.1	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF_10/2015	N	44,54	R\$ 54,15	R\$ 3.005,33
8.3			LOUÇAS E METAIS				
8.3.1	13415	SINAPI - 1	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REF. 1193)	UN	53,50	R\$ 65,05	R\$ 180,11
8.3.2	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	363,06	R\$ 441,41	R\$ 1.374,73
8.3.3	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, AFOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	R\$ 348,97	R\$ 424,28	R\$ 763,70
8.3.4	ED-50277	SETOP	CUBA EM AÇO INOX/DAVEL DE EMBUTIR, AÍSI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	R\$ 362,61	R\$ 440,86	R\$ 440,86
8.3.5	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METALICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	R\$ 53,60	R\$ 65,17	R\$ 130,34
8.3.6	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	R\$ 170,88	R\$ 207,76	R\$ 416,64
9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 10.662,75



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO
ESTADO DE MINAS GERAIS
 PRACA CONEGO AGOSTINHO JOSE DE REZENDE, N° 30
 DORES DO TURVO - MG - CEP:36-513-000
 (32) 3576-1130 e-mail: prefeitura@doresdoturvo.mg.gov.br
 CNPJ: 18.128.249/0001-42



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		30/08/2022		
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO				
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG		BDI		21,58%		
REFERENCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		PR. UNIT.(R\$) C/ BDI		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.		VALOR TOTAL C/BDI (R\$)		
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	208,67	R\$ 253,70	R\$ 3.805,50
9.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00	172,67	R\$ 209,93	R\$ 3.148,95
9.3	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	203,34	R\$ 247,22	R\$ 3.708,30
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.345,05	
10.2	20232	SINAPI - 1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L = *15* CM, E = *20* CM	M	2,40	47,08	R\$ 57,24	R\$ 137,38
10.3	101965	SINAPI	PETROLIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	98,96	R\$ 120,32	R\$ 721,92
10.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	25,00	15,98	R\$ 19,43	R\$ 485,75
11			LIMPEZA DE OBRA				R\$ 1.270,36	
11.1	ED-50266	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	162,45	R\$ 6,43	R\$ 7,82	R\$ 1.270,36
12			MURO DE FECHAMENTO				R\$ 109.275,97	
12.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS), AF_06/2017	M3	10,31	271,46	R\$ 330,04	R\$ 3.402,71
12.2	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (SX), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	57,25	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 3.741,72
12.3	92759	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,40	16,28	R\$ 19,79	R\$ 4.302,35
12.4	92761	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,40	15,34	R\$ 18,65	R\$ 4.371,36
12.5	92762	SINAPI	ARMACÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	280,80	13,88	R\$ 16,88	R\$ 4.739,90
12.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,63	473,70	R\$ 575,92	R\$ 11.881,41
12.7	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	219,47	88,07	R\$ 107,08	R\$ 23.500,42
12.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	438,93	6,30	R\$ 7,66	R\$ 3.362,22
12.9	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35MM. AF_06/2014	M2	438,93	62,24	R\$ 75,67	R\$ 33.213,95
12.10	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA, (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	438,93	2,36	R\$ 2,87	R\$ 1.259,73
12.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	438,93	13,41	R\$ 16,30	R\$ 7.154,59
1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,22	28,24	R\$ 34,33	R\$ 247,74
1.4			INSTALAÇÃO DE PINGA-DEIRA DE MURO - MODELO PADRÃO - 30 X 80 X 5 CM	M	85,42	R\$ 69,75	R\$ 84,80	R\$ 8.091,62

LEANDRO SANTANA DE SOUZA
 Engenheiro Civil - CREA MG 1833648/D

VALDIR RIBEIRO DE BARROS
 Prefeito Municipal

Leandro Santana de Souza

Valdir Ribeiro de Barros

Handwritten signature and stamp


Handwritten signature

Handwritten signature

PLANTA - PROJETADA




PLANTA - CONSTRUÇÃO/DEMORAÇÃO




PLANTA - LEVANTAMENTO



PLANTA - FORMA - NIVEL 330



PLANTA - FORMA - NIVEL 000



PLANTA - SITUAÇÃO





Table with 2 columns: Description, Quantity. It lists various construction items and their quantities.


Table with 2 columns: Description, Quantity. It lists various construction items and their quantities.



Administrative stamp and information block. Includes the name 'MUNICIPALIDADE DE DORES DO TURVO - MC', 'SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO', and a date '01/02'. It also contains fields for 'PROPOSTA Nº', 'DATA DE EMISSÃO', and 'VALOR DA OBRAS'.





02/02
 MUNICÍPIO DE DORES DO RIO AÇÚCAR
 SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
 Rua: ... Nº: ...
 Bairro: ...
 Cidade: ...
 Estado: ...
 CEP: ...



Handwritten signature

Handwritten signature





MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



Encaminhamento para parecer jurídico:

Encaminhamos a presente Licitação Processo nº. 108/2022, na modalidade Carta Convite 006/2022, tipo menor preço global, regime de execução: empreitada global, para apreciação e emissão de Parecer quanto à continuação do Processo.

Município-de Dores do Turvo, 05 de setembro de 2022.

Eliete Rosa dos Santos Coutinho
Presidente da Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



PARECER JURÍDICO PRELIMINAR

A Procuradoria do Município, atendendo à solicitação da Presidente da Comissão de Licitação, após analisar o Ato Convocatório proveniente do Processo Licitatório n°. 108/2021, na modalidade Carta Convite 006/2021, tipo menor preço, Regime de execução: Empreitada Global e demais documentos que acompanham ao mencionado Processo, cujo objeto é a Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra, emite o presente Parecer no sentido de que o mesmo atende ao disposto na Lei Federal n°. 8.666/93 e suas posteriores alterações, sendo, portanto, considerado aprovado, podendo a Comissão dar prosseguimento ao certame.

Município de Dores do Turvo, 06 de setembro de 2022.

Tomaz de Aquino Fernandes

OAB/MG 51.419

Procurador Municipal



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO- CEP.: 36.513-000.
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br



AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022.

MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 006/2022.


TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO torna público que às 09:00 horas (nove horas) do dia 19 de setembro de 2022, na Praça Cônego Agostinho, nº 30, em Dores do Turvo/MG, em sessão pública, na forma da Lei Federal Nº 8.666/93, promoverá abertura de Licitação na modalidade CARTA CONVITE, TIPO MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

O instrumento convocatório completo poderá ser examinado e solicitado na Prefeitura de Dores do Turvo. Maiores informações pelo telefone (32) 3576-1130 a partir das 07h00hs ou pelo e-mail: licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

Dores do Turvo, 06 de setembro de 2022.


Eliete Rosa dos Santos Coutinho
Presidente da Comissão de Licitação

- CERTIDÃO -

Certifico e dou fé que o instrumento convocatório referente ao Processo nº 108/2022, modalidade Carta Convite nº 006/2022, foi publicado e afixado na integra no Quadro de Avisos do Município, nesta data. Por ser verdade firmo a presente.

Dores do Turvo, 06 de setembro de 2022.


Washington Lúis Cabral da Silva
Membro

ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
AG: 20307411 - AC DORES DO TURVO
DORES DO TURVO
CNP J.: 34028316543662 Ins Est.: 0620144E20013
- MG
COMPROVANTE DO CLIENTE



Cliente: MUNICIPIO DE DORES DO TURVO
CNP J./CPF: 18128249000142
Doc. Post.: 504519696
Contrato: 9912453234 Cod. Adm.: 19005962
Cartao: 74551868

Movimento: 06/09/2022 Hora: 11:08:02
Caixa: 106367710 Matrícula: 83519440
Lancamento: 006 Atendimento: 00003
Modalidade: A Faturar ID Tiquete: 2342806739

DESCRIÇÃO QTD. PREÇO (R\$)
SEDEX CONTRATO AG 1 28,31+

Valor do Porte (R\$) ... 21,31
Cep Destino: 36540-000 (MG)
Peso real (KG) ... 0,023
Peso Tarifado: ... 0,023
OBJETO → 08815194313BR
PE - 6 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,00
SEDEX CONTRATO AG 1 28,31+

Valor do Porte (R\$) ... 21,31
Cep Destino: 36520-000 (MG)
Peso real (KG) ... 0,023
Peso Tarifado: ... 0,023
OBJETO → 08815194327BR
PE - 5 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,00
SEDEX CONTRATO AG 1 28,31+

Valor do Porte (R\$) ... 21,31
Cep Destino: 36540-000 (MG)
Peso real (KG) ... 0,023
Peso Tarifado: ... 0,023
OBJETO → 08815194335BR
PE - 6 ED - S ES - N

AVISO DE RECEBIMENTO: 7,00

TOTAL DO ATENDIMENTO (R\$) 84,93

Valor Declarado não solicitado (R\$)
No caso de objeto com valor,
utilize o serviço adicional de valor declarado.

PE - Prazo final de entrega em dias úteis.
ED - Entrega domiciliar - Sim/Não.
ES - Entrega sábado - Sim/Não.
RE - Restrição de entrega - Sim/Não.

A FATURAR

Reconheço a exatidão do(s) serviço(s) prestado(s),
o(s) qual(is) foram autorizados mediante a
apresentação do cartão de postagem e que serão
pagos por meio de fatura. Os valores constantes
deste comprovante poderão sofrer variações de
acordo com as cláusulas contratuais.

SERV. POSTAIS: DIREITOS E DEVERES-LEI 6538/78

O acompanhamento desses objetos poderá ser
realizado pelos remetentes e destinatários
por meio do portal dos

Correios <https://www.correios.com.br/>
ou pelo aplicativo de rastreamento
Ganhe tempo!









Baixe o APP de Pré-Atendimento dos Correios
Tenha sempre em mãos o número do ID Tiquete
deste comprovante. Para eventual contato com
os Correios.

COPIA COM ORIGINAL
CNP J.: 34028316543662
Ins Est.: 0620144E20013
- MG
COMPROVANTE DO CLIENTE

edital convite nº 006/2022

De <licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br>
Para <wdrengenharia@yahoo.com.br>
Data 2022-09-06 12:37



-  edital.docx (~113 KB)  BDL_Fechamento Prefeitura.pdf (~75 KB)  Cronograma_Fechamento Prefeitura.pdf (~70 KB)
-  MemDescritivo_Fechamento Prefeitura.pdf (~245 KB)  PLANILHA_Empresa.xls (~109 KB)  PLANILHA_Fechamento Prefeitura_01.pdf (~98 KB)
-  Projeto_01_Fechamento Prefeitura.pdf (~328 KB)  Projeto_02_Fechamento Prefeitura.pdf (~385 KB)

Boa Tarde


Segue anexo edital carta convite nº 006/2022.









Favor confirmar o recebimento deste.

Att

Eliete Coutinho - Presidente CPL.

edital convite nº 006/2022

 De <licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br>
Para <fafengenhariaeconstrucoes@gmail.com>
Data 2022-09-06 12:37

-  edital.docx (~113 KB)  BDL_Fechamento Prefeitura.pdf (~75 KB)  Cronograma_Fechamento Prefeitura.pdf (~70 KB)
-  MemDescritivo_Fechamento Prefeitura.pdf (~245 KB)  PLANILHA_Empresa.xls (~109 KB)  PLANILHA_Fechamento Prefeitura_01 .pdf (~98 KB)
-  Projeto_01_Fechamento Prefeitura.pdf (~328 KB)  Projeto_02_Fechamento Prefeitura.pdf (~385 KB)

Boa Tarde

Segue anexo edital carta convite nº 006/2022.


Favor confirmar o recebimento deste.

Att









Eliete Coutinho - Presidente CPL.



Fwd: edital convite n° 006/2022

 **De** <licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br>
Para <Construtoraraferanto@gmail.com>
Data 2022-09-06 12:38



-  edital.docx (~113 KB)  BDL_Fechamento Prefeitura.pdf (~75 KB)  Cronograma_Fechamento Prefeitura.pdf (~70 KB)
-  MemDescritivo_Fechamento Prefeitura.pdf (~245 KB)  PLANILHA_Empresa.xls (~109 KB)  PLANILHA_Fechamento Prefeitura_01.pdf (~98 KB)
-  Projeto_01_Fechamento Prefeitura.pdf (~328 KB)  Projeto_02_Fechamento Prefeitura.pdf (~385 KB)

Boa Tarde

Segue anexo edital carta convite n° 006/2022.

Favor confirmar o recebimento deste.

Att

Eliete Coutinho - Presidente CPL.

República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Categoria de Identidade Profissional

CREA-MG
 Registro C. R. A. 0400000213088



Nome
 FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES

Data do Registro no CREA-MG
 20/02/2017

Título Profissional
 ENGENHEIRO CIVIL


Presidente da Crefeja
 como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fís. Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5.171 de 24/12/66 e Lei nº 5266 de 07/05/75

Presidente do CREA-MG



República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Categoria de Identidade Profissional

CREA-MG



Nome
 FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES

Filiação
 MARIA DE FATIMA PIRES MOREIRA GERALDO MAGELA FERNANDES

Nascimento CPF
 28/09/1992 119.079.546-94 MG1684829 PGMG

Naturalidade
 SENADOR FIRMINO

Tipo Serg. Título de Elabor
 187112490256

Felipe Augusto Moreira Fernandes
 Assinatura do Profissional

Crea de Registro
CREA-MG

Nacionalidade
 BRASIL

PIS/PASEP

CONFERE COM ORIGINAL
 20/02/2017

Felipe Augusto Moreira Fernandes

Moreira

Moreira

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
SERVIÇO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.
CARTA CONVITE Nº. 006/2022.
HABILITAÇÃO
FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ. 44.577.551/0001-98






CONFEA **CREA**

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identificação Profissional

CREA-MG
Registro C.º nº
0400000213008



Nome
FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES

Data do Registro no CREA-MG
20/02/2017

Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL

Registro Nacional
D.º 04000387
Data de Emissão
24/01/2018

Presidente do CREA-MG
24/11/85 a 18/07/2015, exonerado a 12/04/16


Vale como Documento de Identificação em todo o território nacional à fim de comprovar, conforme o § 2º do art. 85 da Lei nº 5.021/64

CONFERE COM ORIGINAL
20/02/2017
10:03

CONFEA **CREA**

República Federativa do Brasil
Serviço Público Federal
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identificação Profissional

CREA-MG



Nome
FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES

Filiação
MARIA DE FATIMA PIRES MOREIRA GERALDO MARELA FERNANDES

Nascimento CPF
28/08/1982 1.19.079.546-94

Naturalidade
SERMOOR FURNITIVO

Tipo Sangu. Título de Eleitor
187112490256

Nacionalidade
BRASIL

PIS/PASEP

Assinatura do Profissional
Felipe Augusto Moreira Fernandes

Felipe Augusto Moreira Fernandes

Moreira Fernandes
Moreira

de



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) _____
Código da Natureza Jurídica _____
2062
Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio _____

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **EAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



MGP2101115502

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090		CONTRATO
	315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
	206	1	PROCURACAO (QUANDO INSERIDA NO PROCESSO)

SENADOR EIRMINQ
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

13.DEZEMBRO.2021
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

_____/_____/_____
Data

Responsável

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e archive-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

_____/_____/_____
Data

Vogal

Presidente da Turma

Vogal

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signatures and notes in blue ink]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212728836 em 14/12/2021 da Empresa FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31212728836 e protocolo 218284322 - 10/12/2021. Autenticação: 4FCD38105C28904FC3CDA47138A86CCA68C1F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/828.432-2 e o código de segurança toHC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

[Handwritten signature]
SECRETARIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/828.432-2	MGP2101115502	10/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
065.037.126-77	PAULO MARCOS MARQUES ROQUE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

1. FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES, nacionalidade BRASILEIRA, ENGENHEIRO CIVIL, Solteiro(a), data de nascimento 28/09/1992, nº do CPF 119.079.546-94, documento de identidade 16844829, SSP/MG, MG, com domicílio / residência a RUA CRISTAL, número 224, bairro / distrito CHACARA, município SENADOR FIRMINO - MINAS GERAIS, CEP 36.540-000 representado(a) por PROCURADOR PAULO MARCOS MARQUES ROQUE, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Casado(a), nº do CPF 065.037.126-77, documento de identidade 11133643, SSP/MG, MG, com domicílio e residência a RUA SANTO ANTONIO, número 283, bairro / distrito CENTRO, município UBA - MINAS GERAIS, CEP 36.500-037.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES.

Cláusula Segunda - O objeto social será E A CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZACAO EM RUAS, PRACAS E CALCADAS, A CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGACAO. COMPREENDE TAMBEM A DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, A PREPARACAO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, A INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA, HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS. ENGLBA TAMBEM OS SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS, OBRAS DE FUNDACOES, ALVENARIA, A PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA E ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA CRISTAL, número 224, CASA, bairro / distrito CHACARA, município SENADOR FIRMINO - MG, CEP 36.540-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 20/12/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R\$ 95.000,00 (NOVENTA e CINCO MIL reais) dividido em 95.000 quotas no valor nominal R\$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R\$
FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES	95.000	95.000,00
TOTAL	95.000	95.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP210115502



MG69226945

1/3



CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA



Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadrará(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interdito qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de UBA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

UBÁ, 13 de Dezembro de 2021.

Marinely
Paula

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2101115502



MG69229945

2/3



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212728836 em 14/12/2021 da Empresa FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31212728836 e protocolo 218284322 - 10/12/2021. Autenticação: 4FCD3810BC28904FC3CDA47138A86CCA68C1F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/828.432-2 e o código de segurança tohC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Marinely
Secretária-Geral


CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE FAF ENGENHARIA E
CONSTRUCOES LTDA



FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES: Sócio/Administrador

Representado por: PAULO MARCOS MARQUES ROQUE

MÓDULO INTEGRADOR: 15 MGP2101115502



MG69229945

3/3

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 31212728836 em 14/12/2021 da Empresa FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, Nire 31212728836 e protocolo 218284322 - 10/12/2021. Autenticação: 4FCD3810BC289D4FC3CDA47138A86CC.A68C1F1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/828.432-2 e o código de segurança tohC Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.



PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/828.432-2	MGP2101115502	10/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.037.126-77	PAULO MARCOS MARQUES ROQUE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1





PROCURAÇÃO

OUTORGANTE (s):

- **DANIEL FERNANDES DIAS**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 05/08/1986, inscrito no CPF sob o nº080.344.066/94, RG sob o nº 13.924.495 expedida por SSP/MG, com domicílio e residência a Rua Geraldo Pires do Carmo, nº72, bairro Chácara, Senador Firmino/MG, CEP: 36540-000.

- **FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES**, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nascido em 28/09/1992, inscrito no CPF sob o nº 119.079.546-94, RG sob o nº 16.844.829, expedida por SSP/MG, com domicílio e residência a Rua Cristal, nº224, bairro Chácara, Senador Firmino/MG, CEP: 36500-000.

- **IGOR MOREIRA DE ALMEIDA**, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 13/11/1997, inscrito no CPF sob o nº 122.794.096-31, RG sob o nº 18.101.865, expedida por SSP/MG, com domicílio e residência a Rua Cristal, nº224, bairro Chácara, Senador Firmino/MG, CEP: 36540-000.


OUTORGADO (s):


Paulo Marcos Marques Roque, brasileiro, casado, contador, CPF sob. nº 065.037.126-77, RG sob. Nº 11.133.643 expedida por PC/MG, escritório na Rua Santo Antônio, nº 283, Centro, Ubá/MG, CEP: 36500-007, e-mail: pm@pmrassessoria.com.br

Por este instrumento particular, a outorgante constitui procurador o outorgado, a quem confere poderes específicos para assinar ato de constituição, qualquer desimpedimento de acordo com Art. 1.011, §1º do Código Civil/2002, alteração, extinção, reativação, comunicação de paralisação, enquadramento e desenquadramento de ME/EPP, DBE (Documento Básico de Entrada no CNPJ), Requerimentos e demais atos, contendo deliberações sobre aquisição, cessão de cotas, doação, transferência, venda, deliberação de admissão de sócios e saída de sócios, alteração de endereço, capital social, razão social e nome fantasia e/ou outras matérias a listar, a serem apresentados para registro/arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais JUCEMG, nas empresas/sociedades da qual participe os outorgantes, na qualidade de sócios, acionistas e/ou cooperados, podendo ainda, o outorgado assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificado digital, vedado o subestabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos, vedado o subestabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos, contendo deliberação(ões) sobre a ser(em) apresentado(s) para registro/arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - JUCEMG, nas empresas a qual participem os outorgantes, na qualidade de sócio administrador podendo ainda o outorgado assinar documentos e requerimentos necessários à instrução do ato respectivo, praticados com o uso de certificação digital, vedado o subestabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos. Ubá/MG, 01 demarçode 2021.


DANIEL FERNANDES DIAS


FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES


IGOR MOREIRA DE ALMEIDA







PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO SENADOR FIRMINO 2º OF. NOTAS
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de DANIEL FERNANDES DIAS; FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES em testemunho da verdade.

SENADOR FIRMINO, 03/03/2021, Ass.: *[Signature]*
Selo: DZV90174 Cod.Segurança:8766.0226.8703.0962



Nº DA ETIQUETA: AR07045171

Quantidade de Atos Praticados: 2
Ato(s) praticado(s) por: NATHALIA SIQUEIRA DE PAULA - SUBSTITUTO

Emol: 11,64 Tx-FJ; 3,62 Valor Final:R\$ 15,26 - ISS R\$ 0,00
Consulte validade do Selo no site: <https://seis.tjmg.jus.br>



PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS

CARTÓRIO SENADOR FIRMINO 2º OF. NOTAS
Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de IGOR MOREIRA DE ALMEIDA em testemunho da verdade.

SENADOR FIRMINO, 03/03/2021, Ass.: *[Signature]*
Selo: DZV90176 Cod.Segurança:1336.3100.6422.1903



Nº DA ETIQUETA: AR07045172

Quantidade de Atos Praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: NATHALIA SIQUEIRA DE PAULA - SUBSTITUTO

Emol: 5,92 Tx-FJ; 1,91 Valor Final:R\$ 7,83 - ISS R\$ 0,00
Consulte validade do Selo no site: <https://seis.tjmg.jus.br>

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/828.432-2	MGP2101115502	10/12/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
065.037.126-77	PAULO MARCOS MARQUES ROQUE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL



Eu, PAULO MARCOS MARQUES ROQUE, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 108077, expedida em 03/03/2014, inscrito no CPF nº 065.037.126-77, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(is).

Documento(s) apresentado(s):

1. PROCURACAO - 2 página(s)
2. RF FELIPE - 2 página(s)
3. CRC - 2 página(s)

Ubatuba/MG, 10 de dezembro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: PAULO MARCOS MARQUES ROQUE



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, de NIRE 3121272883-6 e protocolado sob o número 21/828.432-2 em 10/12/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212728836, em 14/12/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucecmg.mg.gov.br/Portal/pages/imagem/ProcessoViaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
065.037.126-77	PAULO MARCOS MARQUES ROQUE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
065.037.126-77	PAULO MARCOS MARQUES ROQUE

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
065.037.126-77	PAULO MARCOS MARQUES ROQUE

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
065.037.126-77	PAULO MARCOS MARQUES ROQUE

Belo Horizonte, terça-feira, 14 de dezembro de 2021



Documento assinado eletronicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 14/12/2021, às 08:42 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da jucecmg](http://portal.de.servicos.da.jucecmg) informando o número do protocolo 21/828.432-2.

Página 1 de 1



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, terça-feira, 14 de dezembro de 2021





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 44.577.551/0001-98 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 14/12/2021
NOME EMPRESARIAL FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas (Dispensada *) 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas (Dispensada *) 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno (Dispensada *) 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica (Dispensada *) 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás (Dispensada *) 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral (Dispensada *) 43.91-6-00 - Obras de fundações (Dispensada *) 43.99-1-03 - Obras de alvenaria (Dispensada *) 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes (Dispensada *) 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes (Dispensada *)		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R CRISTAL	NÚMERO 224	COMPLEMENTO CASA
CEP 36.540-000	MUNICÍPIO SENADOR FIRMINO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE2@PMRASSESSORIA.COM.BR	TELEFONE (32) 3539-0046/ (32) 3532-1414	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/12/2021	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Edson
Edson
Edson

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/07/2022** às **16:57:50** (data e hora de Brasília).



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 44.577.551/0001-98

Razão Social:FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES

Endereço: R CRISTAL 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO / MG / 36540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090403462836819283

Informação obtida em 12/09/2022 14:21:15

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Spurkaf

P

Wenderson

Wenderson



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA
CNPJ: 44.577.551/0001-98


Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 21/10/2014. Emitida às 10:27:38 do dia 10/08/2022 <hora e data de Brasília>. Válida até 06/02/2023.

Código de controle da certidão: **967C.EF31.E3CE.3842**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CPF/CNPJ: 44.577.551/0001-98

Contribuinte: FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

Endereço: RUA CRISTAL, 224

Bairro/Cidade/UF/CEP: CAHACARA / SENADOR FIRMINO -MG / CEP: 36.540-000

Insc. Municipal: 0352.9307/2022 Insc. Estadual:

Nome Fantasia: FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES

Atividade: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (DISPENSADA*)

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que em nome do requerente, não existe(m) débito(s) em aberto até a presente data.

Ressalvado à fazenda municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta.

FINALIDADE:

SENADOR FIRMINO , 19 de Julho de 2022

A presente Certidão é válida por 90 (noventa) dias a contar da data acima descrita.

LEYDIANE VIEIRA DE FARIA

Sector de Tributação, Arrecadação e Fiscalização

WILLIAM FERNANDES MUSSI

Presidente(a) Municipal



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
10/08/2022

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
08/11/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 004221825.00-98

CNPJ/CPF: 44.577.551/0001-98

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: R CRISTAL

NÚMERO: 224

COMPLEMENTO: CASA,

BAIRRO: CHACARA

CEP: 36540000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SENADOR FIRMINO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2022000567152380

Handwritten signatures and stamps:
- A large signature in blue ink.
- A circular stamp with the word "Serviço" and another signature.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 44.577.551/0001-98
Certidão n°: 25501411/2022
Expedição: 10/08/2022, às 10:26:08
Validade: 06/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **44.577.551/0001-98, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SENADOR FIRMINO



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES
CNPJ: 44.577.551/0001-98

Observações:

- Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 19 de Julho de 2022 às 10:11

SENADOR FIRMINO, 19 de Julho de 2022 às 10:11

Código de Autenticação: 2207-1910-1158-0142-4238

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2943653/2022

Emissão: 12/08/2022

Validade: 31/03/2025

Chave: 2Y8B5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ: 44.577.551/0001-98

Registro: 0001086812

Categoria: Matríz

Capital Social: R\$ 96.000,00

Data do Capital: 14/12/2021

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO EM RUAS, PRACAS E

CALÇADAS, A CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELADAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO. COMPREENDE TAMBÉM A DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS, A PREPARAÇÃO DE CANTEIRO E LIMPEZA DE TERRENO, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS. ENGLIBA TAMBÉM OS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS, OBRAS DE FUNDACOES, ALVENARIA, A PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POCOS DE ÁGUA E ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matríz: RUA CRISTAL, 224, CASA, CHACARA, SENADOR FIRMINO, MG, 36540000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 05/01/2022

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 0000108715DDMG

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (6/6)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES

Registro: 1416163387

CPF: 119.079.546-94

Data Início: 05/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2886705/2022

Emissão: 19/02/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: CDYw4



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES

Registro: 1416163387

CPF: 119.079.546-94

Endereço: RUA CRISTAL, 224, CHACARA, SENADOR FIRMINO, MG, 36540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 20/02/2017

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA

Data de Formação: 20/01/2017

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: FR ENGENHARIA, ARQUITETURA E CONSTRUTORA LTDA

Registro: 64724

CNPJ: 33.614.778/0001-40

Data Início: 25/06/2020

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: ALESSANDRO JERONIMO OLIVEIRA LTDA

Registro: 66353

CNPJ: 35.607.815/0001-18

Data Início: 20/04/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0001066812

CNPJ: 44.577.551/0001-98

Data Início: 05/01/2022

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA



FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98
R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000
fafengenhariaeconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293



DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DA CARTA CONVITE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ-44.577.551/0001-98, estabelecida na RUA CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Felipe Augusto Moreira Fernandes, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente na rua Cristal,224, Cachara no município de Senador Firmino CEP- 36540-000, inscrito no CPF sob o nº CPF:119.079.546-94, RG: MG-16844829,DECLARA:

- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também que não emprega menores de dezesseis anos;
- Sob as penas da lei, que, na presente data, inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, inclusive não está proibido de contratar com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Sob as penas da Lei, que não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, e nem suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos nesta Carta Convite.

Atenciosamente,

Senador Firmino-MG, 19 de setembro de 2022

Felipe Augusto Moreira Fernandes
CI: MG 16.844.829 SSP
Socio/Proprietário

FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98
R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000
fafengenhariaeconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293



DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DA CARTA CONVITE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

A Pessoa Jurídica, FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ-44.577.551/0001-98, estabelecida na RUA CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000, neste ato representada pelo (a) Sr. (a) Felipe Augusto Moreira Fernandes, brasileiro, solteiro, engenheiro, residente na rua Cristal, 224, Cachara no município de Senador Firmino CEP- 36540-000, inscrito no CPF sob o nº CPF:119.079.546-94, RG: MG-16844829, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que goza dos benefícios da Lei Complementar nº 123/2006, por se tratar de Microempresa e/ou Empresa de Pequeno Porte.

Atenciosamente,

Senador Firmino-MG, 17 de agosto de 2022

Felipe Augusto Moreira Fernandes

CI: MG 16.844.829 SSP

Socio/Proprietário

FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98
R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000
fafengenhariaeconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.

DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DA CARTA CONVITE.

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Declaramos, para os devidos fins de direito, que conhecemos a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal, e que:

- a) Tomamos conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente e a mitigação das consequências das ações previstas nos trabalhos incluídos nesta Tomada de Preços.
- b) Assumimos a responsabilidade de obediência à legislação supracitada, às normas explicitadas pelos órgãos específicos de controle ambiental e às normas da contratante.
- c) Responsabilizamo-nos pela obtenção das Licenças Ambientais exigidas; e
- d) Assumimos, sem repasse para a contratante, toda a responsabilidade por danos e ônus que venham a ser associados às obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento desta Declaração.

Atenciosamente,

Senador Firmino-MG, 17 de agosto de 2022

Felipe Augusto Moreira Fernandes
Ci: MG 16.844.829 SSP
Socio/Proprietário

FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98
R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000
fafengenhariaeconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DA CARTA CONVITE.


PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital e seus anexos que indicamos, de acordo com a Resolução N° 218 de 29/06/73 e N° 317, de 31/10/86 CONFEA – Conselho federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) responsável (is) técnico(s) caso venhamos a vencer a referida licitação:

1. Nome: Felipe Augusto M. Fernandes	 Assinatura
CREA/CAU N°: 213089/D	
DATA DO REGISTRO: 20/02/2017	

TÍTULO: Eng. Civil

Declaramos outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Atenciosamente,

Senador Firmino-MG, 17 de agosto de 2022



Felipe Augusto Moreira Fernandes
CI: MG 16.844.829 SSP
Socio/Proprietário



Av. Dr. Carlos Soares, 237 - Sobrelaja 10 - Centro
CEP 36.520-000 - Visconde do Rio Branco - MG

ENGENHARIA EIRELI - EPP
F A CONSTRUTORA E

26.048.484/0001-32


aprovado 05/11
20250
Recebemos
Em _____
DORES DO TURVO

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP
Av. Dr. Carlos Soares, 237 Sobrelaja 10 - Centro
CEP: 36.520-000 Visconde de Rio Branco - MG
Teli: (32) 3551-4937 / (32) 9.8498-0959
CNPJ: 26.048.484/0001-32
Inscrição Estadual: 002.821.013.00/80



ENVELOPE Nº 01 - HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
CARTA CONVITE Nº 006/2022
SESSÃO DIA: 19/09/2022 às 09:00hs





F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP
CNPJ: 26.048.484/0001-32



HABILITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DP TURVO - MG

CARTA CONVITE Nº 006/2022

SESSÃO DIA: 19/09/2022 às 09:00hs

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP

Av. Dr. Carlos Soares, 237 Sobreloja 10- Centro

CEP: 36.520-000 Visconde do Rio Branco- MG

Tel: (32) 3551-4937 / (32) 9.8498-0959

CNPJ: 26.048.484/0001-32

Inscrição Estadual: 002.821.013.00/80

End.: Av. Dr. Carlos Soares, nº 237- Sobreloja 10- Centro- Visconde do Rio Branco- MG
Inscrição Estadual: 002.821013.00-80 e-mail: construtoraferanto@gmail.com
Tel.: (32)3551-4937 Cel.: (32)9 8498-0959

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 CARTÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

2341220458
 VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Nome: **FERNANDO ANTONUCCI**

DOC. IDENTIDADE / CNES. EMISSOR / UF: **MG**

CPF: **564.874.366-15** DATA NASCIMENTO: **25/03/1968**

FILIAÇÃO: **EUGENIO ANTONUCCI**

MARIA ESTHER DURSO ANTONUCCI

REGISTRO Nº: **02064683030** VALIDADEZ: **22/12/2026** 15/12/1988

2341220458

PROFISSIONAL PLASTIFICAR

2341220458

LOCAL: **VISCONDE DO RIO BRANCO, MG** DATA EMISSÃO: **22/12/2021**

Endereço de Qualidade Neto
 Diretor DE TRAINING
 ALVARO DA SILVA

09446959001
 MG607785586

MINAS GERAIS

2º Ofício de Notas de Visconde do Rio Branco - MG.
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Visconde do Rio Branco, 24/01/2022. *[Assinatura]*
 SELO DE CONSULTA: FJM07825
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 2845.5072.7303.4062

Quantidade de atos praticados: 01
 Atos praticados por: Lyncolin Braga Campos - Escrevente
 Emissão: R\$7,04 TFC: R\$2,19 Total: R\$9,23 ISS: R\$0,20
 Consulte a validade deste selo no site: <https://seos.ijn3.jus.br/>

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CONSELHO FEDERAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
 CARTÃO DE IDENTIDADE PROFISSIONAL

2341220458

Nome: **FERNANDO ANTONUCCI**

DOC. IDENTIDADE / CNES. EMISSOR / UF: **MG**

CPF: **564.874.366-15** DATA NASCIMENTO: **25/03/1968**

FILIAÇÃO: **EUGENIO ANTONUCCI**

MARIA ESTHER DURSO ANTONUCCI

REGISTRO Nº: **02064683030** VALIDADEZ: **22/12/2026** 15/12/1988

PROFISSIONAL PLASTIFICAR

2341220458

LOCAL: **VISCONDE DO RIO BRANCO, MG** DATA EMISSÃO: **22/12/2021**

Endereço de Qualidade Neto
 Diretor DE TRAINING
 ALVARO DA SILVA

09446959001
 MG607785586

MINAS GERAIS

2º Ofício de Notas de Visconde do Rio Branco - MG.
 Autêntico este documento, composto de 1 folha(s), por mim rubricada(s), numerada(s) e carimbada(s), por ser reprodução fiel do original que me foi apresentado, do que dou fé.

Visconde do Rio Branco, 24/01/2022. *[Assinatura]*
 SELO DE CONSULTA: FJM07826
 CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0786.2607.2053.6590

Quantidade de atos praticados: 01
 Atos praticados por: Lyncolin Braga Campos - Escrevente
 Emissão: R\$7,04 TFC: R\$2,19 Total: R\$9,23 ISS: R\$0,20
 Consulte a validade deste selo no site: <https://seos.ijn3.jus.br/>

EMITIDA EM 19/09/2022
 CONFERIR COM ORIGINAL

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 3160034619-1
EM 29/09/2016.

#F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI#

Protocolo: 16/244.170-3

AG0922582

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	QTD	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	091		ATO CONSTITUTIVO - EIRELI



N° FCN/REMP
J163619188077

VISCONDE DO RIO BRANCO
Local

24 Agosto 2016
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

BOBECILIO
Assinatura

Telefone de contato:

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(is) igual(is) ou semelhante(s):

SIM

SIM

NÃO

NÃO

DECISÃO SINGULAR
 Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

Data	Responsável	Data	Responsável

29.08.16
Data

4ª Exigência 5ª Exigência
3ª Exigência 4ª Exigência
2ª Exigência 3ª Exigência
1ª Exigência 2ª Exigência

Weveling P. R. de Aguiar
Analista de Gestão e Registro Empresarial
Nº FNS: 01555167

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
 Processo deferido. Publique-se e arquite-se.
 Processo indeferido. Publique-se.

Data	Responsável	Data	Responsável

Data

Vogal

Presidente da _____ Turna

Vogal

OBSERVAÇÕES

Bd

Handwritten signatures and stamps

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31600346191 em 29/08/2016 da Empresa F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, Nire 31600346191 e protocolo 162441703 - 26/08/2016. Autenticação: DB928E8F3424212A5C47D3393CED831EFF10B9CB; Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucecmg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/244.170-3 e o código de segurança MbPA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.





TABELIONATO 2º OFÍCIO - Visconde do Rio Branco - MG
 Reconheço, por semelhança, a(s) firma(s) de Valdemar Botelho
 da Visconde Botelho
 Visconde do Rio Branco, 29/08/2016 por(s).
 Em 29/08/2016 da verdade
Valdemar Botelho
 HELENICE BUSTA BRAGA - TITULAR
 FABIO COSTA BRAGA - SUBSTITUTO
 ALESSANDRA BRAGA CAMPOS - ESCRIBENTE
 MARIA MARIA LISBOA BINAGIA - ESCRIBENTE
 MARIA ESCOBAR BRAGA - ESCRIBENTE



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600346191 em 29/08/2016 da Empresa F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, Nire 31600346191 e protocolo 162441703 - 26/08/2016. Autenticação: DB928E8F3424212A5C47D3393CED831EFF10B9CB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.juceemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/244.170-3 e o código de segurança MbPA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
 SECRETÁRIA-GERAL

ATO DE CONSTITUIÇÃO DE F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI

FERNANDO ANTONUCCI, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Casado, regime de bens Comunhao Parcial, nº do CPF 564.874.366-15, documento de identidade M-3.498.337, SSP, MG, com domicílio / residência a PRACA JORGE CARONE FILHO, número 345, bairro / distrito CENTRO, município VISCONDE DO RIO BRANCO - MINAS GERAIS, CEP 36.520-000 resolve constituir uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A empresa adotará o nome empresarial de F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI.

Parágrafo Único: A empresa tem como nome fantasia F A ENGENHARIA.

Cláusula Segunda - O objeto será O OBJETO SOCIAL SERA A EXPLORACAO POR CONTA PROPRIA, DO RAMO DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAO DE OBRAS DE URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO E OBRAS DE TERRAPLANAGEM, P RESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE OBRAS, PRESTACAO DE SERVICOS DE CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, PRESTACAO DE SERVICOS DE GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA.

Cláusula Terceira - A sede da empresa é na AVENIDA DOUTOR CARLOS SOARES, número 237, SLJ 10, bairro / distrito CENTRO, município VISCONDE DO RIO BRANCO - MG, CEP 36.520-000.

Cláusula Quarta - A empresa iniciará suas atividades em 01/08/2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital é R\$ 88.000,00 (OITENTA e OITO MIL reais), totalmente integralizado neste ato em moeda corrente do País.

Cláusula Sexta - A administração da empresa caberá ao seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula Sétima - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula Oitava - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula Nona - O(s) Administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

MÓDULO INTEGRADOR: 11 J163619188077



MG05118840

1/2




ATO DE CONSTITUIÇÃO DE F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI

Cláusula Décima - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.


Cláusula Décima Primeira - Fica eleito o foro de VISCONDE DO RIO BRANCO para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de constituição.

VISCONDE DO RIO BRANCO - MG, 1 de Agosto de 2016.


FERNANDO ANTONUCCI
Titular/Administrador

MÓDULO INTEGRADOR: 11

J163619186077



MG35118840

2/2

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 31600346191 em 29/08/2016 da Empresa F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, Nire 31600346191 e protocolo 162441703 - 26/08/2016. Autenticação: DB928E8F3424212A5C47D3393CED831EFF10B9CB. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.juceemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 16/244.170-3 e o código de segurança MbPA Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 02/09/2016 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.


MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pág. 4/4





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.048.484/0001-32		DATA DE ABERTURA 29/08/2016	
MATRIZ			
NOME EMPRESARIAL F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.99-1-01 - Administração de obras 68.21-8-01 - Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 71.12-0-00 - Serviços de engenharia			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári			
LOGRADOURO AV DOUTOR CARLOS SOARES	NÚMERO 237	COMPLEMENTO SLJ 10	
CEP 36.520-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO VISCONDE DO RIO BRANCO	UF MG
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSTRUTORAFERANTO@GMAIL.COM		TELEFONE (32) 3551-4937	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2016		
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **09/09/2022** às **14:05:14** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Handwritten signatures and stamps:
 - Signature: *Luciano*
 - Stamp: *Carimbo circular*
 - Signature: *Suplente*



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.048.484/0001-32

Razão Social: F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI EPP

Endereço: AV DR CARLOS SOARES 237 SLJ 10 / CENTRO / VISCONDE DO RIO BRANCO /
MG / 36520-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 09/09/2022 a 08/10/2022

Certificação Número: 2022090902125388431804

Informação obtida em 09/09/2022 14:17:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

(Handwritten signatures and stamps)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: **26.048.484/0001-32**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 10:16:05 do dia 27/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/12/2022.

Código de controle da certidão: **67AE.85BF.339F.02B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Assinaturas manuscritas e rubricas]



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
12/09/2022

CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ:
11/12/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002821013.00-80 CNPJ/CPF: 26.048.484/0001-32 SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVENIDA DOUTOR CARLOS SOARES NÚMERO: 237

COMPLEMENTO: SLJ 10, BAIRRO: CENTRO CEP: 36520000

DISTRITO/POVOADO: MUNICÍPIO: VISCONDE DO RIO BRANCO UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCID, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2022000576072491

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Prefeitura Municipal de Visconde do Rio Branco / MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
Certidão Negativa de Débitos

Dados do Contribuinte

Nome / Razão Social : F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP
Nome Fantasia : -
CPF/CNPJ : 26048484000132
RG : -
Código do Contribuinte : 0000040460

Dados Da Certidão

Nº da Certidão : 2022081730003
Nº de Controle : 9294416C18467FFA433BD5E06E581A92
Endereço : -

Emissão: 17/08/2022 10:06:33
Validade 16/10/2022

Finalidade

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos, até a presente data, NAO FORAM LOCALIZADOS DÉBITOS cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal é vinculada ao contribuinte que especifica a presente, atestando na forma do Código Tributário Municipal, no Artigo 261, que NÃO CONSTAM DÉBITOS DO CONTRIBUINTE ACIMA IDENTIFICADOS.

Ressalva-se a Fazenda Pública Municipal no direito de constituir novos créditos incidentes sobre a responsabilidade do contribuinte acima identificado, que por acaso, venham a ser apurados posteriormente a emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar os débitos porventura vinculados em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firmo a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmado na página oficial da **PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO - MG**. Endereço: <http://www.viscondedorioibranco.mg.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente.

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and stamps]

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.048.484/0001-32

Certidão n°: 14726013/2022

Expedição: 09/05/2022, às 10:00:51

Validade: 05/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **26.048.484/0001-32, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos acordos judiciais previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

VISCONDE DO RIO BRANCO



CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ: 26.048.484/0001-32

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão **NÃO EXCLUÍ** a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 05 de Setembro de 2022 às 16:23

VISCONDE DO RIO BRANCO, 05 de Setembro de 2022 às 17:12

Código de Autenticação: 2209-0517-1209-0984-3485

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2891106/2022
Emissão: 09/03/2022
Validade: 31/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Chave: ayaCZ

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo, conforme o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: FERNANDO ANTONUCCI

Registro: 1403630402

CPF: 564.874.366-15

Endereço: AV DR CARLOS SOARES, 237, LOJA 10, CENTRO, VISCONDE DO RIO BRANCO, MG, 36520000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 03/02/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Data de Formação: 15/01/1993

PÓS - GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

Data de Formação: 20/08/2013

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

Registro: 56607

CNPJ: 26.048.484/0001-32

Data Início: 26/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA





**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 28911111/2022
Emissão: 09/03/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 73Caz



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 26.048.484/0001-32

Registro: 56607

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 88.000,00

Data do Capital: 26/08/2016

Faixa: 2

Objetivo Social Pleno: EXPLORACAO POR CONTA PROPRIA, DO RAMO DE CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, CONSTRUCAODE OBRAS DE URBANIZACAO, CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA DE ESGOTO, CONSTRUCAO DE INSTALACOES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONSTRUCAO E OBRAS DE TERRAPLANAGEM, PRESTACAO DE SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE OBRAS, PRESTACAO DE SERVICIO DE CORRETAGEM NA COMPRA E VENDA E AVALIACAO DE IMOVEIS, PRESTACAO DE SERVICIO DE GESTAO E ADMINISTRACAO DA PROPRIEDADE IMOBILIARIA, PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confear/CREA:

Endereço Matriz: AV DOUTOR CARLOS SOARES, 237, SLJ 10, CENTRO, VISCONDE DO RIO BRANCO , MG, 36520000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 26/09/2016

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 069327

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: JOAQUIM JUNIOR CAVALCANTI VIEIRA

Registro: 1405075481

CPF: 885.999.066-15

Data Início: 16/09/2019

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO ELETRICISTA

Atribuição: ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Profissional: FERNANDO ANTONIUCI

Registro: 1403630402

CPF: 564.874.366-15

Data Início: 26/09/2016

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONF

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 28911111/2022
Emissão: 09/03/2022
Validade: 31/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Chave: 73Caz



Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA. // ART. 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.
Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 73Caz
Impresso em: 10/03/2022 às 11:25:17 por: adapt. ip: 186.225.66.231



F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP
CNPJ: 26.048.484/0001-32




DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADA DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DA CARTA CONVITE

A empresa **F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ sob o **Nº 26.048.484/0001-32**, neste ato representado por **FERNANDO ANTONUCCI** (qualificação: brasileiro, casado, engenheiro civil, empresário), **DECLARA:**

- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também que não emprega menores de dezesseis anos;
- Sob as penas da lei, que, na presente data, inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, inclusive não está proibido de contratar com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- Sob as penas da Lei, que não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, e nem suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;
- Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregada de empresa pública ou de sociedade de economia mista;
- Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos nesta Carta Convite.

Visconde do Rio Branco, 19 de Setembro de 2022

Atenciosamente,



FERNANDO ANTONUCCI-CREA-MG 58030/D

Representante legal da empresa





F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP
CNPJ: 26.048.484/0001-32



DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA (ME) OU DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP)


A empresa **F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP CNPJ 26.048.484/0001-32** com sede à Av. Dr. Carlos Soares, 237- sobreloja 10 - Centro na cidade de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. **Fernando Antonucci**, Identidade nº 58.030/D, expedida pelo CREA - MG, CPF 564.874.366-15, DECLARA, sob as penas da lei, que se enquadra como Empresa Pequeno Porte, nos termos do art. 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a usufruir dos benefícios e vantagens legalmente conferidas, esclarecendo que não se enquadra em nenhuma das vedações legais, imposta pelo § 4º do art. 3º da lei citada.

Visconde do Rio Branco, 19 de Setembro de 2022.



FERNANDO ANTONUCCI - CREA-MG 58.030/D
(representante legal da empresa)





End.: Av. Dr. Carlos Soares, nº 237 - Sobreloja 10- Centro- Visconde do Rio Branco- MG
Inscrição Estadual: 002.821013.00-80 e-mail: construtoraferanto@gmail.com
Tel.: (32)3551-4937 Cel.: (32)9 8498-0959



F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP
CNPJ: 26.048.484/0001-32



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP, inscrita no CNPJ sob o nº **26.048.484/0001-32**, com sede na Av. Dr. Carlos Soares, 237- sobreloja 10, Centro-VRB- MG

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES - DORES DO TURVO- MG
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.


CARTA CONVITE N.º 006/2022.

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessária, conforme plantas projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.


Declaramos, para os devidos fins de direito, que conhecemos a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal, e que:

- a) Tomamos conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente e a mitigação das consequências das ações previstas nos trabalhos incluídos nesta Tomada de Preços.
- b) Assumimos a responsabilidade de obediência à legislação supracitada, às normas explicitadas pelos órgãos específicos de controle ambiental e às normas da contratante.
- c) Responsabilizamo-nos pela obtenção das Licenças Ambientais exigidas; e
- d) Assumimos, sem repasse para a contratante, toda a responsabilidade por danos e ônus que venham a ser associados às obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento desta Declaração.

Visconde do Rio Branco, 19 de Setembro de 2022.



FERNANDO ANTONUCCI (representante legal da empresa)
CREA-MG: 58.030/D



F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP
CNPJ: 26.048.484/0001-32



DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DEDORES DO TURVO-MG

PROCESSO LICITATÓRIO N° 108/2022.

CARTA CONVITE N° 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.

Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital e seus anexos que indicamos, de acordo com a Resolução N° 218 de 29/06/73 e N° 317, de 31/10/86 CONFEA – Conselho federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o (s) responsável (is) técnico(s) caso venhamos a vencer a referida licitação:

1. Nome: FERNANDO ANTONUCCI

CREA/MG N°: 58030/D

DATA DO REGISTRO: 03/02/1993

TÍTULO: Engenheiro civil



Assinatura

DECLARAMOS outro assim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Visconde do Rio Branco, 26 de Maio de 2022.

FERNANDO ANTONUCCI-CREA-MG 58030/D

ENVELOPE Nº 1 - "DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO"
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG
CARTA CONVITE Nº 006/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022



Razão Social: WDR ENGENHARIA LTDA

Endereço: Rua Senador Levíndo Coelho, nº 79-A, Centro
Senador Firmino/MG - CEP 36540-000

DATA: 19/09/2022 - 09:00 HORAS

RECEBIMOS
Em 19/09/2022
DORES DO TURVO 8:28
[Signature]

NOBRE DAVID DUTRA VALENTE

DOC. IDENTIDADE / OUTRO IDENTIFIC. Nº 99001300734 SSP RJ

CPF 076.680.706-13 DATA NASCIMENTO 31/08/1985

RUAÇÃO WILSON VALENTE

MARIA DO ROSARIO DUTRA VALENTE


PERMISSÃO ACC CAZENA B

VALIDADEZ 22/01/2025 1ª INSERÇÃO 17/02/2005

Nº BIOMÉTRICO 03552891830



1991140993
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



David Dutra Valente

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL UBA, MG DATA EMISSÃO 23/01/2020

11560809845
MG569828520

Kleyvarian Rezende
Diretor DETRAN/MG

ASSINATURA DO EMISSOR

MINAS GERAIS

NOBRE WILSON VALENTE

DOC. IDENTIDADE / OUTRO IDENTIFIC. Nº 3472207 SSP RJ

CPF 201.282.236-34 DATA NASCIMENTO 13/11/1952

RUAÇÃO RIMUNDO FERREIRO VALENTE

MARIA FILOMENA NOGUEIRA

PERMISSÃO ACC CAZENA A0

VALIDADEZ 02/09/2021 1ª INSERÇÃO 02/08/1976

Nº BIOMÉTRICO 00433776001



1913020120
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL



Wilson Valente

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL UBA, MG DATA EMISSÃO 05/09/2019

95020364727
MG561771669

Kleyvarian Rezende
Diretor DETRAN/MG

ASSINATURA DO EMISSOR

MINAS GERAIS



CONFERE COM ORIGINAL
19/09/2020
19/09/2020
19/09/2020

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31211567341

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: **W.D.R.ENGENHARIA LTDA**
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



MGN2172845970

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002		ALTERACAO
	051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
	2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
	2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SENADOR FIRMINGO

Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: _____

Assinatura: _____

Telefone de Contato: _____

12 Julho 2021

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

NÃO ____/____/____ Data Responsável _____

NÃO ____/____/____ Data Responsável _____

Processo em Ordem
À decisão

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquivê-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquivê-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

____/____/____
Data

Vogal

Vogal

Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Paula Bomfim
Marinely de Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8658938 em 12/07/2021 da Empresa W D R ENGENHARIA LTDA, Nire 31211567341 e protocolo 215068041 - 08/07/2021. Autenticação: C823F6364ABC2343F4112F523BB5D09AC8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceemg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/506.804-1 e o código de segurança NseJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETÁRIA-GERAL



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Capa de Processo

Identificação do Processo	
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador
21/506.804-1	MGN2172845970
	Data
	18/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
201.282.236-34	WILSON VALENTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8658938 em 12/07/2021 da Empresa W D R ENGENHARIA LTDA, Nire 31211567341 e protocolo 215068041 - 08/07/2021. Autenticação: C823F6364ABC2343F4112F523BB5D09AC8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/506.804-1 e o código de segurança NseJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely
Paula Bomfim

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
W.D.R ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.519.414/0001-50**



WILSON VALENTE, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 13/11/1952, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 3472207-SSP-BA, portador do CPF nº 201.282.236-34, residente e domiciliado à Rua Levindo Coelho nº 79, Centro na cidade de Senador Firmino-MG, Cep: 36540-000 e **ROMEUSOUZA DA PAIXÃO**, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens, nascido em 17/10/1971, **Engenheiro Civil-CREA-MG-64988/D**, portador da Carteira de Identidade nº M-5.743.966-SSP-MG e do CPF nº 773.750.846-53, residente e domiciliado à Rua Vereador Clemente Guimarães nº 310, Bairro Chácara, na cidade de Senador Firmino-MG, Cep: 36540-000, únicos sócios da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de **“W.D.R ENGENHARIA LTDA”**, com sede na Rua Senador Levindo Coelho nº 79-A, Centro na cidade de Senador Firmino-MG, Cep: 36540-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o Nire nº 31211567341 em 09/01/2020, inscrita no CNPJ nº 19.519.414/0001-50, resolvem de comum acordo e na melhor forma de direito proceder a presente alteração e a consolidação contratual conforme cláusula seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Nesta data demite-se da sociedade o sócio **ROMEUSOUZA DA PAIXÃO**, acima qualificado, cedendo e transferindo a totalidade de suas 127.500 (cento e vinte e sete mil e quinhentas) quotas do capital social, com valor unitário de R\$ 1,00 (hum real) totalizando a importância de R\$ 127.500,00 (cento e vinte e sete mil e quinhentos reais), para o sócio **DAVID DUTRA VALENTE**, brasileiro, solteiro, nascido em 31/08/1985, **Engenheiro Civil-CREA 297537MG**, portador da Carteira de Identidade nº 98001300734-SSP-AL e do CPF nº 076.680.706-13, residente e domiciliado à Rua Levindo Coelho nº 79, Centro na cidade de Senador Firmino-MG, Cep: 36540-000, que recebeu do cessionário em moeda corrente nacional, dando o cedente ao cessionário, ampla, geral, plena e irrevogável quitação.

CLÁUSULA SEGUNDA

O capital social anterior a presente alteração, era assim distribuído e realizado entre os sócios:

Sócios quotistas	Número de Quotas	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
ROMEUSOUZA DA PAIXÃO	127.500	1,00	127.500,00
WILSON VALENTE	122.500	1,00	122.500,00
Total	250.000		250.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA

Com a presente alteração, fica assim o capital social distribuído e realizado entre os sócios:

Sócios quotistas	Número de Quotas	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
DAVID DUTRA VALENTE	127.500	1,00	127.500,00
WILSON VALENTE	122.500	1,00	122.500,00
Total	250.000		250.000,00

Parágrafo Único: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLAUSULA QUARTA

A administração da sociedade caberá aos sócios administradores **WILSON VALENTE**, e **DAVID DUTRA VALENTE** com poderes e atribuições de administradores autorizados o uso do nome empresarial, podendo assinar isoladamente, salvo autorização por escrito neste sentido, mas vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja

W.D.R. Engenharia
W.D.R. Engenharia





**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
W.D.R ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.519.414/0001-50**

em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA QUINTA

Continuam inalteradas as demais cláusulas do contrato social não modificadas pelo presente instrumento, que serão por todos fielmente cumpridas e respeitadas em todos os seus dizeres.

CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL

WILSON VALENTE, brasileiro, casado em regime de comunhão universal de bens, nascido em 13/11/1952, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 3472207-SSP-BA, portador do CPF nº 201.282.236-34, residente e domiciliado à Rua Levindo Coelho nº 79, Centro na cidade de Senador Firmino-MG, Cep: 36540-000 e **DAVID DUTRA VALENTE**, brasileiro, solteiro, nascido em 31/08/1985, **Engenheiro Civil-CREA 297537MG**, portador da Carteira de Identidade nº 98001300734-SSP-AL e do CPF nº 076.680.706-13, residente e domiciliado à Rua Levindo Coelho nº 79, Centro na cidade de Senador Firmino-MG, Cep: 36540-000, únicos sócios da sociedade empresária limitada, que gira sob a denominação social de **“W.D.R ENGENHARIA LTDA”**, com sede na Rua Senador Levindo Coelho nº 79-A, Centro na cidade de Senador Firmino-MG, Cep: 36540-000, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o Nire nº 31211567341 em 09/01/2020, inscrita no CNPJ nº 19.519.414/0001-50, o qual se regerá, doravante, pelo presente contrato social ao qual se obrigam mutuamente todos os sócios.

CLÁUSULA PRIMEIRA

A sociedade empresária limitada gira sob a denominação de **“W.D.R ENGENHARIA LTDA”** e tem a sua sede na Rua Senador Levindo Coelho nº 79-A, Centro na cidade de Senador Firmino-MG, Cep: 36540-000.

CLÁUSULA SEGUNDA

A empresa tem por objetivo social: Construção de edifícios residenciais, serviços de engenharia, indústria de artefatos de concreto, serviços de capina manual, química e mecânica, casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais, multifamiliares, construção de edifícios comerciais, industriais, construção de edifícios destinados a outros usos como armazéns e depósitos, reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante, instalações e manutenção elétricas e hidráulicas, sistema de iluminação, sanitárias e de gás, tubulações e vapor, sistemas de aquecimento solar e gás, serviços de emboços e reboco, construção e desentupimento de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e correlatas, obras de acabamentos, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de interiores e exteriores de edificações residenciais e comerciais, pinturas em esquadrias de metal e madeiras, pinturas texturizadas, serviços de verniz, aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores, obras e fundações, obras de alvenaria, construção de coberturas e colocação de telhados, demolição de edifícios e outras estruturas, reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem, construção e recuperação de auto estradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, pavimentação de auto estradas, rodovias e outras vias não urbanas, pontes, viadutos e túneis, construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, construção de praças e calçadas para pedestres, trabalhos de



Marinely de Paula Bomfim

W.D.R

**QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
W.D.R ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.519.414/0001-50**

superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, sinalização com pinturas em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, perfuração de poços de água, obras, construção, perfuração, reaproveitamento, revestimento, manutenção de poços artesanais, de água subterrânea, poços semi-artesianos, poços tubulares, preparação de canteiros de obras, limpeza de terrenos, obras de terraplenagem, conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras necessárias para execução de obras para construção civil.

CLÁUSULA TERCEIRA

A sociedade iniciou suas atividades em 01/01/2014 e seu prazo de duração é indeterminado.

CLÁUSULA QUARTA

O capital social é de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) dividido em 250.000 (duzentas e cinquenta mil) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (hum real), integralizadas em moeda corrente do País, pelos sócios.

Sócios quotistas	Número de Quotas	Valor Unit. R\$	Valor total R\$
DAVID DUTRA VALENTE	127.500	1,00	127.500,00
WILSON VALENTE	122.500	1,00	122.500,00
Total	250.000		250.000,00

CLÁUSULA QUINTA

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SEXTA

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA SÉTIMA

A administração da sociedade caberá aos sócios administradores **WILSON VALENTE e DAVID DUTRA VALENTE**, com poderes e atribuições de administradores autorizados o uso do nome empresarial, podendo assinar isoladamente, salvo autorização por escrito neste sentido, mas vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer cotista ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA OITAVA

Os sócios administradores terão direito a uma retirada mensal a título de pró-labore, de acordo com os limites estabelecidos, pela legislação do imposto de renda.

CLÁUSULA NÔNA

Ao término de cada exercício, em 31 de dezembro, os administradores prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apuradas.

CLÁUSULA DÉCIMA

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.





QUARTA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA

W.D.R ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.519.414/0001-50

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA

A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA

Falecendo ou interditado qualquer sócio a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou dos sócios remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seus sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA

Os administradores declararam, sob as penas da lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra norma de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA

Fica eleito o foro da Comarca de Senador Firmino-MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Senador Firmino, 12 de julho de 2021.

Assinado digitalmente

WILSON VALENTE

CPF: 201.282.236-34

Assinado digitalmente

DAVID DUTRA VALENTE

CPF: 076.680.706-13

Assinado digitalmente

ROMEU SOUZA DA PAIXÃO

CPF: 773.750.846-53





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



Documento Principal

Identificação do Processo	
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador
21/506.804-1	MGN2172845970
	Data
	18/06/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
076.680.706-13	DAVID DUTRA VALENTE
773.750.846-53	ROMEU SOUZA DA PAIXAO
201.282.236-34	WILSON VALENTE

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1





DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE REGISTRO DIGITAL

Eu, OLIVIO QUINTÃO VIDIGAL NETO, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 33566, expedida em 01/06/1995, inscrito no CPF nº 249.866.406-82, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. ALTERAÇÃO - 4 página(s)

Presidente Bernardes/MG, 12 de julho de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: OLIVIO QUINTÃO VIDIGAL NETO

Olívio Quintão Vidigal Neto
Marinely de Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8658938 em 12/07/2021 da Empresa W D R ENGENHARIA LTDA, Nire 31211567341 e protocolo 215068041 - 08/07/2021. Autenticação: C823F6364ABC2343F4112F523BB5D09AC8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.juceamg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/506.804-1 e o código de segurança NseJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa W D R ENGENHARIA LTDA, de NIRE 3121156734-1 e protocolado sob o número 21/506.804-1 em 08/07/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8658938, em 12/07/2021. O ato foi deferido eletronicamente pelo examinador Maria da Piedade Sousa.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o site eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.juceemg.mg.gov.br/Portal/pages/ImagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
201.282.236-34	WILSON VALENTE

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
076.680.706-13	DAVID DUTRA VALENTE
201.282.236-34	WILSON VALENTE
773.750.846-53	ROMEU SOUZA DA PAIXAO

Declaração Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
249.866.406-82	OLIVIO QUINTAO VIDIGAL NETO

Belo Horizonte, segunda-feira, 12 de julho de 2021



Documento assinado eletronicamente por Maria da Piedade Sousa, Servidor(a) Público(a), em 12/07/2021, às 15:29 conforme horário oficial de Brasília.



A autenticidade desse documento pode ser conferida no [portal de serviços da juceemg](#) informando o número do protocolo 21/506.804-1.

Edson Roberto
Marinely de Paula Bomfim





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital



O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Belo Horizonte, segunda-feira, 12 de julho de 2021



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico o registro sob o nº 8658938 em 12/07/2021 da Empresa W D R ENGENHARIA LTDA, Nire 31211567341 e protocolo 215068041 - 08/07/2021. Autenticação: C823F6364ABC2343F412F523BB5D09AC8F. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucecmg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 21/506.804-1 e o código de segurança NseJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/07/2021 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

SECRETARIA GERAL



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NUMERO DE INSCRIÇÃO 19.519.414/0001-50 MATRIZ	DATA DE ABERTURA 14/01/2014	
COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
NOME EMPRESARIAL W D R ENGENHARIA LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 42.22-7-02 - Obras de irrigação 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas 43.11-8-02 - Preparação de canteiro e limpeza de terreno 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-03 - Obras de alvenaria 43.99-1-05 - Perfuração e construção de poços de água 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente		
CODIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO R SENADOR LEVINDO COELHO	NUMERO 79	COMPLEMENTO A
CEP 36.540-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICIPIO SENADOR FIRMINO
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOCONTABILVIDIGAL@YAHOO.COM.BR		UF MG
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2014
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/07/2022 às 07:17:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 19.519.414/0001-50 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 14/01/2014	
NOME EMPRESARIAL W D R ENGENHARIA LTDA					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *) 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.32-2-02 - Aluguel de andaimes 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada					
LOGRADOURO R SENADOR LEVINDO COELHO		NÚMERO 79		COMPLEMENTO A	
CEP 36.540-000		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		MUNICÍPIO SENADOR FIRMINO	
				UF MG	
ENDEREÇO ELETRÔNICO ESCRITORIOCONTABILVIDIGAL@YAHOO.COM.BR					
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 14/01/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **19/07/2022** às **07:17:32** (data e hora de Brasília).

Página: 2/2



Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.519.414/0001-50

Razão Social: W D R ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA VER JOAQUIM CLEMENTE GUIMARAES 310 A / CHACARA / SENADOR FIRMINO / MG / 36540-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 04/09/2022 a 03/10/2022

Certificação Número: 2022090401284815001203

Informação obtida em 15/09/2022 07:36:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp with the word "Serviço" and another signature.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **W D R ENGENHARIA LTDA**
CNPJ: **19.519.414/0001-50**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 11:54:22 do dia 22/08/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/02/2023.

Código de controle da certidão: **0E09.CE27.AA8B.8140**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Assinaturas manuscritas em azul



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS



CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
27/06/2022

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
25/09/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: W D R ENGENHARIA LTDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002289364.00-01

CNPJ/CPF: 19.519.414/0001-50

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: RUA SENADOR LEVINDO COELHO

NÚMERO: 79

COMPLEMENTO: A,

BAIRRO: CENTRO

CEP: 36540000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: SENADOR FIRMINO

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCID, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2022000554826701

Handwritten signatures and stamps:
- A circular stamp with the word "Certificou" and a signature.
- A signature: "M. Moreira".
- A signature: "Edp...".



Prefeitura Municipal de
SENADOR FIRMINO-MG



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CPF/CNPJ: 19.519.414/0001-50

Contribuinte: W.D.R ENGENHARIA LTDA

Endereço: RUA LEVINDO COELHO, 79 A

Bairro/Cidade/UF/CEP: CENTRO / SENADOR FIRMINO -MG / CEP: 36.540-000

Insc. Municipal: 0156.7618/2021

Insc. Estadual:

Nome Fantasia:

Atividade:

CERTIDÃO

CERTIFICAMOS que em nome do requerente, não existe(m) débito(s) em aberto até a presente data.

Ressalvado à fazenda municipal, o direito de cobrar quaisquer débitos que venham a ser apurados após o fornecimento desta.

FINALIDADE: PARA FINS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

SENADOR FIRMINO , 22 de Agosto de 2022

A presente Certidão é válida por 90 (noventa) dias a contar da data acima descrita.

LEYDIANE VIEIRA DE FARIA

Setor de Tribração, Arrecadação e Fiscalização

WILLIAM FERNANDES MUSSI

Prefeito(a) Municipal

CONFERE COM ORIGINAL



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: W D R ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 19.519.414/0001-50

Certidão n°: 27281079/2022

Expedição: 22/08/2022, às 11:56:38

Validade: 18/02/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **W D R ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **19.519.414/0001-50, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]



Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

SENADOR FIRMINO

CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA



CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, **NADA CONSTA** em tramitação contra:

Nome: WDR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.519.414/0001-50

Observações:

- a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;
- b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;
- c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;
- d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;
- e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão **NÃO EXCLUI** a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 09 de Agosto de 2022 às 20:53

SENADOR FIRMINO, 09 de Agosto de 2022 às 20:53

Código de Autenticação: 2208-0920-5302-0444-8073

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.



**CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA**

Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2886907/2022

Emissão: 21/02/2022

Validade: 31/03/2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Chave: ZZ8Dd



Interessado(a)

Empresa: W D R ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 19.519.414/0001-50

Registro: 0000042833

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 250.000,00

Data do Capital: 12/07/2021

Faixa: 3

Objetivo Social Pleno: Construção de edifícios residenciais, serviços de engenharia, indústria de artefatos de concreto, serviços de capina manual, química e mecânica, casas e residências unifamiliares, edifícios residenciais, multifamiliares, construção de edifícios comerciais, industriais, construção de edifícios destinados a outros usos como armazéns e depósitos, reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, montagem de edifícios e casas premoldadas ou pré fabricadas de qualquer material, de natureza permanente ou temporária, quando não realizadas pelo próprio fabricante, instalações e manutenção elétricas e hidráulicas, sistema de iluminação, sanitárias e de gás, tubulações e vapor, sistemas de aquecimento solar e gás, serviços de emboços e reboco, construção e desentupimento de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e correlatas, obras de acabamentos, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de interiores e exteriores de edificações residenciais e comerciais, pinturas em esquadrias de metal e madeiras,

pinturas texturizadas, serviços de verniz, aplicação de revestimento e de resinas em interiores e exteriores, obras e fundações, obras de alvenaria, construção de coberturas e colocação de telhados, demolição de edifícios e outras estruturas, reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de edifícios de qualquer natureza já existentes, aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, o aluguel de andaimes e plataformas de trabalho, sem montagem e desmontagem, construção e recuperação de auto estradas, rodovias e outras vias não urbanas para passagem de veículos, pavimentação de auto estradas, rodovias e outras vias não urbanas, pontes, viadutos e túneis, construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, construção de praças e calçadas para pedestres, trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calçadas, sinalização com pinturas em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos, perfuração de poços de água, obras, construção, perfuração, reaproveitamento, revestimento, manutenção de poços artesianos, de água subterrânea, poços semi-artesianos, poços tubulares, preparação de canteiros de obras, limpeza de terrenos, obras de terraplenagem, conjunto de operações de escavação, transporte, depósito e compactação de terras necessárias para execução de obras para construção civil.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: RUA SENADOR LEVINDO COELHO, 79, A, CENTRO, SENADOR FIRMINO, MG, 36540000

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Data Inicial: 25/02/2014

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 059378

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURÍDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: DAVID DUTRA VALENTE

Registro: 1420206087

CPF: 076.680.706-13

Data Início: 14/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2886907/2022
Emissão: 21/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: ZZ8Dd

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Profissional: ROMEU SOUZA DA PAIXAO

Registro: 1402485700

CPF: 773.750.846-53

Data Início: 25/02/2014

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933.

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2886906/2022
Emissão: 21/02/2022
Validade: 31/03/2023
Chave: 0y630

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: DAVID DUTRA VALENTE

Registro: 1420206087

CPF: 076.680.706-13

Endereço: RUA SENADOR LEVINDO COELHO, 79, CASA, CENTRO, SENADOR FIRMINO, MG, 36540000

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)

Data de registro: 14/06/2021

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI

Data de Formação: 28/05/2021

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: W D R ENGENHARIA LTDA

Registro: 0000042833

CNPJ: 19.519.414/0001-50

Data Início: 14/07/2021

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





DECLARAÇÕES DE QUE NÃO EMPREGA MENOR, DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, DE IDONEIDADE, DE INEXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO DA ATIVA OU EMPREGADO DE EMPRESA PÚBLICA OU DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA NO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA E DE QUE CONCORDA COM OS TERMOS DA CARTA CONVITE.

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.

CARTA CONVITE N.º 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

RÉGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

WDR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.519.414/0001-50, com sede na Rua Senador Levindo Coelho, n.º 79-A, Centro – Senador Firmino/MG – CEP 36540-000, **DECLARA:**

- Para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666/93, acrescido pela Lei n.º 9.854/99, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, também que não emprega menores de dezesseis anos;


- Sob as penas da lei, que, na presente data, inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório, inclusive não está proibido de contratar com a Administração Pública, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

- Sob as penas da Lei, que não se acha declarada inidônea para licitar e contratar com o Poder Público, e nem suspensão do direito de licitar ou contratar com a Administração Pública;

- Sob as penas da lei, que não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista;

- Expressamente que concorda com todos os termos estabelecidos nesta Carta Convite.

Senador Firmino, 19 de setembro de 2022


David Dutra Valente
076.680.706=13

David Dutra Valente
WDR ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 19.519.414/0001-50



ENGENHARIA LTDA

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE



PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.

CARTA CONVITE N.º 006/2022.


TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

A Pessoa Jurídica WDR ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 19.519.414/0001-50, com sede na Rua Senador Levindo Coelho, n.º 79-A, Centro – Senador Firmino/MG – CEP 36540-000, neste ato representada pelo Sr. Wilson Valente, inscrito no CPF sob o n.º 201.282.236-34, brasileiro, casado, empresário, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que goza dos benefícios da Lei Complementar n.º 123/2006:

- Por se tratar de Microempresa (x).
- Por se tratar de Empresa de Pequeno Porte ().


Senador Firmino, 19 de setembro de 2022



David Dutra Valente
076.680.706-13

David Dutra Valente
WDR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.519.414/0001-50





**DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AMBIENTAL**

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES-MG

Ref. **PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.**

CARTA CONVITE N.º 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

OBJETO: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.




Declaramos, para os devidos fins de direito, que conhecemos a legislação pertinente aos elementos de defesa e preservação do meio ambiente em nível federal, estadual e municipal, e que:

- a) Tomamos conhecimento das restrições, normas e proposições relativas à preservação do meio ambiente e a mitigação das consequências das ações previstas nos trabalhos incluídos nesta Carta Convite.
- b) Assumimos a responsabilidade de obediência à legislação supracitada, às normas explicitadas pelos órgãos específicos de controle ambiental e às normas da contratante.
- c) Responsabilizamos-nos pela obtenção das Licenças Ambientais exigidas; e
- d) Assumimos, sem repasse para a contratante, toda a responsabilidade por danos e ônus que venham a ser associados às obras ora licitadas, motivados pelo não cumprimento desta Declaração.

Senador Firmino, 19 de setembro de 2022


David Dutra Valente

David Dutra Valente
WDR ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 19.519.414/0001-50



ENGENHARIA LTDA

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DEDORES DO TURVO-MG

Referência:

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.

CARTA CONVITE N.º 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.


Declaramos, para efeito da licitação em epígrafe, conforme disposto em seu respectivo no Edital e seus anexos que indicamos, de acordo com a Resolução N.º 218 de 29/06/73 e N.º 317, de 31/10/86 CONFEA – Conselho federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, o(s) responsável (is) técnico(s) caso venhamos a vencer a referida licitação:

1. Nome: David Dutra Valente

CREA/CAU N.º: MG 297537


DATA DO REGISTRO: 14/06/2021

TÍTULO: Engenheiro Civil




David Dutra Valente
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG 297537

Declaramos outrossim, que todos os acima relacionados pertencem ao nosso quadro técnico de profissionais, com relacionamento junto à empresa, dentro das leis trabalhistas vigentes.

Senador Firmino, 19 de setembro de 2022


David Dutra Valente
076.680.706-13

David Dutra Valente
WDR ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 19.519.414/0001-50





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA HABILITAÇÃO DE PROPONENTES CARTA CONVITE



Processo Licitatório nº: 00108/2022

Modalidade: CARTA CONVITE Nº: 00006/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINADA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA.

ESCOPO

Aos décimo nono dia do mês de Setembro de 2022 às 09:00 horas, reuniu-se a Presidente Eliete Rosa dos Santos Coutinho, juntamente com sua CPL (Comissão Permanente de Licitação) Ingrid da Silva Pereira e Washington Luis Cabral da Silva, da PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO, para julgamento dos Documentos de Habilitação das proponentes participantes do processo de licitação nº 00108/2022, CARTA CONVITE nº 00006/2022, com o objetivo de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINADA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA

PARTICIPANTES

Participaram da sessão de habilitação juntamente com a Presidente e sua CPL (Comissão Permanente de Licitação) os seguintes representantes credenciados:: WDR SERVIÇOS EIRELI ME - SEM REPRESENTANTE, F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SEM REPRESENTANTE, FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES documento cpf nr. 119.079.546-94.

ABERTURA DOS ENVELOPES

Aberto(s) o(s) envelope(s) "Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO", foi declarada aberta a sessão pela Presidente, sendo apresentado pelos licitantes a seguinte documentação:



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA HABILITAÇÃO DE PROPONENTES CARTA CONVITE



Licitante: WDR SERVIÇOS EIRELI ME

Seq.	Descrição Documento	Nº Docto.	Emissão	Validade
02.005	Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (CND)	2022000554826701	27/06/2022	25/09/2022
02.007	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CND) e junto ao INSS	0e09.cc27.aa8e.8140	22/08/2022	18/02/2023
02.008	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CRF) e junto ao FGTS	202290401284815001203	04/09/2022	03/10/2022
02.010	Certidão Trabalhista	27281079	22/08/2022	18/02/2023

Licitante: F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI

Seq.	Descrição Documento	Nº Docto.	Emissão	Validade
02.005	Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (CND)	2022000576072491	12/09/2022	11/12/2022
02.007	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CND) e junto ao INSS	67ac.85bf.339f.02b7	27/06/2022	24/12/2022
02.008	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CRF) e junto ao FGTS	2022090902125388431804	09/09/2022	08/10/2022
02.010	Certidão Trabalhista	14726013	09/05/2022	05/11/2022

Licitante: FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Seq.	Descrição Documento	Nº Docto.	Emissão	Validade
02.005	Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual (CND)	2022000567152380	10/08/2022	08/11/2022
02.007	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CND) e junto ao INSS	967c.ef31.c3cc.3842	10/08/2022	06/02/2023
02.008	Prova de Regularidade através de Certidão Negativa de Débito (CRF) e junto ao FGTS	2022090403462836819283	04/09/2022	03/10/2022
02.010	Certidão Trabalhista	25501411	10/08/2022	06/02/2023

JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

Após a abertura do(s) envelope(s) “Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO” dos licitantes foram verificados os resultados conforme a seguir discriminado:

Licitante	Resultado	Observação
WDR SERVIÇOS EIRELI ME	Habilitado	Apresentou todos documentos
F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI	Habilitado	Apresentou todos documentos
FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	Habilitado	Apresentou todos documentos

OUTRAS INFORMAÇÕES

No julgamento da habilitação foi observado o seguinte:

Não foi apresentado impugnações, esclarecimentos ou questionamentos sobre o presente edital. Os representantes da empresa WDR e F A Construtora compareceram ao setor de licitações, autenticando os documentos e protocolando os envelopes devidamente lacrados, não aguardando para a abertura dos mesmos

Os licitantes renunciaram ao prazo de recurso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA HABILITAÇÃO DE PROPONENTES CARTA CONVITE



ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada esta sessão e, para constar é lavrada a presente ata, que uma vez lida e aprovada vai assinada por todos os membros presentes.

ASSINATURAS

Presidente / CPL (Comissão Permanente de
Licitação)

Representantes das Empresas

ELIETE ROSA DOS SANTOS COUTINHO
PRESIDENTE

WDR SERVIÇOS EIRELI ME
SEM REPRESENTANTE

WASHINGTON LUIS CABRAL DA SILVA
MEMBRO

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
SEM REPRESENTANTE

INGRID DA SILVA PEREIRA
MEMBRO

FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES
Cpf: 11907954694

À PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
SERVIÇO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.
CARTA CONVITE Nº. 006/2022.
PROPOSTA
FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
CNPJ. 44.577.551/0001-98



FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98
R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000
fafengenhariaeconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293



PROPOSTA DE PREÇOS.

À COMISSÃO DE LICITAÇÕES DEDORES DO TURVO-MG

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.

CARTA CONVITE Nº. 006/2022.

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.

REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V^{as}. Nossa proposta de preços relativos a execução das obras e serviços, objeto da Tomada de Preços em epígrafe, tendo como referência o dia, mês e ano acima consignados.

O valor global proposto para a execução do objeto é de **R\$ 226.040,36 (DUZENTOS E VINTE E SEIS MIL E QUARENTA REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS).**

Os valores unitários item a item, propostos para a execução do objeto seguem especificados em planilha anexa.

O prazo de execução do objeto é de 4 (quatro) meses, a contar do 5º (quinto) dia útil da emissão da "ORDEM DE SERVIÇO".

A empresa reconhece que toda comunicação entre o Município e a empresa vencedora ocorrerá por meio eletrônico do endereço de e-mail informado nesta proposta, responsabilizando-se por formalizar eventual substituição deste como meio de comunicação.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura das propostas pela Comissão de Licitações.

Atenciosamente,

Senador Firmino -MG, 19 de setembro de 2022.

Felipe Augusto Moreira Fernandes
CI: MG 16.844.829 SSP
Proprietário



FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98
R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000
fafengenhariaeconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		16/09/2022		
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO				
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG		BDI		21,58%		
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		QUANT.		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		
RAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		UNID.		PR. UNIT.(R\$) C/ BDI		
ENS / UBITE NS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
5.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINÍCO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	R\$ 682,57	R\$ 829,87	R\$ 2.489,61
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	7,20	R\$ 247,81	R\$ 301,29	R\$ 2.169,29
6.0			PISOS					R\$ 24.727,88
6.1	ED-9317	SETOP	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	18,45	R\$ 47,05	R\$ 57,20	R\$ 1.055,34
6.2	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	162,45	R\$ 37,38	R\$ 45,45	R\$ 7.383,35
6.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2	18,45	R\$ 56,42	R\$ 68,60	R\$ 1.265,67
6.5	ED-9319	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	144,00	R\$ 85,81	R\$ 104,33	R\$ 15.023,52
7.0			REVESTIMENTOS					R\$ 35.323,59
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	156,15	R\$ 4,41	R\$ 5,36	R\$ 836,96
7.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	M2	84,48	R\$ 29,49	R\$ 35,85	R\$ 3.028,61
7.3	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESURA DE 35 MM. AF. 06/2014	M2	71,67	R\$ 62,24	R\$ 75,67	R\$ 5.423,27
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	84,48	R\$ 72,69	R\$ 88,38	R\$ 7.466,34
7.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	112,20	R\$ 64,41	R\$ 78,31	R\$ 8.786,38
7.6	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	236,92	R\$ 2,72	R\$ 3,31	R\$ 784,21
7.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	321,40	R\$ 2,88	R\$ 3,50	R\$ 1.124,90
7.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	321,40	R\$ 13,41	R\$ 16,30	R\$ 5.238,82
7.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	142,00	R\$ 15,26	R\$ 18,55	R\$ 2.634,10
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 9.016,04
8.1			ÁGUA FRIA					
1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	64,00	R\$ 40,00	R\$ 48,63	R\$ 3.112,32
3.2			ESGOTO					
2.1	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	55,50	R\$ 40,00	R\$ 48,63	R\$ 2.699,97
3.3			LOUCAS E METAIS					
3.1	13415	SINAPI - 1	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4" (REEE 1193)	UN	2,00	R\$ 53,50	R\$ 65,05	R\$ 130,10
3.2	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 363,06	R\$ 441,41	R\$ 1.324,23
3.3	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSULE DE METALON 20 X 30 MM	M2	1,80	R\$ 348,97	R\$ 424,28	R\$ 763,70
3.4	ED-50277	SETOP	CUBA EM AÇO INOX/115MM, NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 362,61	R\$ 440,86	R\$ 440,86
3.5	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	2,00	R\$ 53,60	R\$ 65,17	R\$ 130,34
3.6	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 ML	U	2,00	R\$ 170,88	R\$ 207,76	R\$ 415,52
8.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 10.662,75
1.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 01/2016	UN	15,00	R\$ 208,67	R\$ 253,70	R\$ 3.805,50

Handwritten signature and initials on the right margin.



FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98
R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000
fafengenhariaconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DOROS DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		16/09/2022	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, Doros do Turvo - MG		BDI		21,58%	
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	
PERÍODO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.		VALOR TOTAL C/BDI (R\$)	
CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
9.2	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELÉTRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00	R\$ 172,67	R\$ 209,93	R\$ 3.148,95
9.3	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	R\$ 203,34	R\$ 247,22	R\$ 3.708,30
10.0	SINAPI	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.345,05
10.2	SINAPI - I	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. L = *15* CM. E = *20* CM	M	2,40	R\$ 47,08	R\$ 57,24	R\$ 137,38
10.3	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE. L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	R\$ 98,96	R\$ 120,32	R\$ 721,92
10.4	SINAPI	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	25,00	R\$ 15,98	R\$ 19,43	R\$ 485,75
11.1	SETOP	LIMPEZA DE OBRA	M2	162,45	R\$ 6,43	R\$ 7,82	R\$ 1.270,36
12	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	162,45	R\$ 6,43	R\$ 7,82	R\$ 1.270,36
12.1	SINAPI	MURO DE FECHAMENTO	M3	10,31	R\$ 271,46	R\$ 330,04	R\$ 3.402,71
12.2	SETOP	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M2	57,25	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 3.747,72
12.3	SINAPI	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO. ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	KG	217,40	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 4.302,35
12.4	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,40	R\$ 15,34	R\$ 18,65	R\$ 4.371,56
12.5	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	280,80	R\$ 13,88	R\$ 16,88	R\$ 4.739,90
12.6	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	M3	20,63	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 11.881,41
12.7	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M2	219,47	R\$ 88,07	R\$ 107,08	R\$ 23.500,42
12.8	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS. UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	438,93	R\$ 6,30	R\$ 7,66	R\$ 3.362,22
12.9	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 62,24	R\$ 75,67	R\$ 33.213,98
12.10	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 2,36	R\$ 2,87	R\$ 1.259,73
12.11	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 13,41	R\$ 16,30	R\$ 7.154,59
1.3	SINAPI	REATERRO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M3	7,22	R\$ 28,24	R\$ 34,33	R\$ 247,76
1.4	SINAPI	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE MURO - MODELO PADRÃO - 30 X 80 X 5 CM	M	96,42	R\$ 69,75	R\$ 84,80	R\$ 8.091,62

Senador Firmino, 19 de setembro de 2022

Felipe Augusto Moreira Fernandes

Ci: MG 16.844.829 SSP

Proprietário

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR						TOTAL EM PERCENTUAL:				TOTAL EM REAIS:									
				MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06	R\$	%	R\$	%				
1	MURO DE FECHAMENTO DA OFICINA	R\$226.040,36	100,00%	50,00%	50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	R\$ 226.040,36	100,00%	R\$ 226.040,36	100,00%				
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO																							
MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG	OBJETO:	MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA	LOCAL:	RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG	DATA DA PLANILHA:	16/09/2022	PRAZO DE EXECUÇÃO:	4 MESES	VALOR TOTAL:	R\$ 226.040,36									FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98 R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000 fafengenhariaconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293			

Senador Firmino, 19 de setembro de 2022

Felipe Augusto Moreira Fernandes
 Proprietário
 CI: MG 16.844.829 SSP



FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ. 44.577.551/0001-98
 R CRISTAL, 224 / CHACARA / SENADOR FIRMINO-MG / 36.540-000
 fafengenhariaeconstrucoes@gmail.com / TEL: 032 98434-9293

BDI - Planilha de Cálculo

Objeto:	FECHAMENTO EM MURO
Empresa:	FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Município:	SENADOR FIRMINO/MG

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 – TCU – Plenário reformamos a orientação e indicamos a utilização dos seguintes parâmetros para taxas de BDI:

Tipo de obra:	Obras que se enquadram no tipo escolhido:	
	Construção de edifícios	
Alternativa mais vantajosa para a Administração Pública:	Desonerado	
21,58%		
Parâmetro	%	Verificação
<u>Administração Central</u>	4,00%	OK
<u>Seguros e Garantias</u>	0,80%	OK
<u>Riscos</u>	1,11%	OK
<u>Despesas Financeiras</u>	1,05%	OK
<u>Lucro</u>	7,18%	OK
<u>Impostos: PIS</u>	0,65%	OK
<u>Impostos: COFINS</u>	3,00%	OK
<u>Impostos: ISS (mun.)</u>	2,00%	OK
<u>Regime de desoneração</u>	0,00%	OK

Para o tipo de obra "Construção de Edifícios" enquadram-se: a construção e reforma de: edifícios, unidades habitacionais, escolas, hospitais, hotéis, restaurantes, armazéns e depósitos, edifícios para uso agropecuário, estações para trens e metropolitanos, estádios esportivos e quadras cobertas, instalações para embarque e desembarque de passageiros (em aeroportos, rodoviárias, portos, etc.), penitenciárias e presídios, a construção de edifícios industriais (fábricas, oficinas, galpões industriais, etc.), conforme classificação 4120-4 do CNAE 2.0. Também enquadram-se pátios, mirantes e outros edifícios de finalidade turística.

OBSERVAÇÕES

Os percentuais de impostos a serem adotados devem ser indicados pelo Tomador, conforme legislação vigente. Apresentar declaração informando o percentual de ISS incidente sobre esta obra, considerando a base de cálculo prevista na legislação municipal.

As tabelas que apresentam os limites foram construídas sem considerar a desoneração sobre a folha de pagamento prevista na Lei nº 12.844/2013. Caso o CNAE da empresa indique que a mesma deve considerar a contribuição previdenciária sobre a receita bruta, será somada a alíquota de 2% no item impostos.

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:
 AC: taxa de administração central;
 S: taxa de seguros;
 R: taxa de riscos;
 G: taxa de garantias;
 DF: taxa de despesas financeiras;
 L: taxa de lucro/remuneração;
 I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Senador Firmino -MG, 19 de setembro de 2022


 Eng. Cláudio Augusto Moreira Ferrarides
 CI: MG 16.844.829 SSP
 Proprietário



ENVELOPE Nº 2 - "PROPOSTA DE PREÇOS"
COMISSÃO DE LICITAÇÕES
MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG
CARTA CONVITE Nº 006/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022

Razão Social: WDR ENGENHARIA LTDA

Endereço: Rua Senador Levindo Coelho, nº 79-A, Centro
Senador Firmino/MG - CEP 36540-000

DATA: 19/09/2022 - 09:00 HORAS



Em 19/09/2022
Dores do Turvo
G. de A. S. S.



ENGENHARIA LTDA



CARTA PROPOSTA

**PROCESSO LICITATÓRIO N.º 180/2022.
CARTA CONVITE N.º 006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.**

À Prefeitura Municipal de Dorés do Turvo/MG
Praça Cônego Agostinho José de Resende, n.º 30, centro
Setor de Licitações

Abertura: 19/09/2022 – às 09hs00min

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V^{as}. Nossa proposta de preços relativos a execução das obras e serviços, objeto da Carta Convite em epígrafe, tendo como referência o dia, mês e ano acima consignados.

O valor global proposto para a execução do objeto é de R\$ 226.568,17 (Duzentos e vinte e seis mil, quinhentos e sessenta e oito reais e dezessete centavos).


Os valores unitários item a item, propostos para a execução do objeto seguem especificados em planilha anexa.


O prazo de execução do objeto é de 04 (quatro) meses, a contar do 5º (quinto) dia útil da emissão da “ORDEM DE SERVIÇO”.

O prazo de validade da proposta de preços é de 60 (sessenta) dias corridos a partir da data de abertura das propostas pela Comissão de Licitações.

Atenciosamente,

Senador Firmino, 19 de setembro de 2022


David Dutra Valente
076.680.706-13


David Dutra Valente
WDR ENGENHARIA LTDA.
CNPJ: 19.519.414/0001-50



ENGENHARIA LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/MG		DATA DA PLANILHA:		17/09/2022	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO:			
LOCAL:		RUA SÃO CRISTÓVÃO, DORES DO TURVO - MG		BDI		21,58%	
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Itens/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.		VALOR TOTAL C/BDI (R\$)	
ITENS / SUBÍTE MS	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI
1.0			MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA				R\$ 226.566,17
1.1			INFRAESTRUTURA				R\$ 7.356,57
			SAPATAS				
1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	10,65	R\$ 44,76	R\$ 54,42
1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	8,91	R\$ 5,50	R\$ 6,69
1.1.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,88	R\$ 53,84	R\$ 65,46
1.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	54,21	R\$ 17,35	R\$ 21,09
94965		SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	2,67	R\$ 473,70	R\$ 575,92
1.2			VIGAS BALDRAME				
1.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	1,13	R\$ 111,23	R\$ 135,23
1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	M2	3,75	R\$ 5,50	R\$ 6,69
1.2.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$ 53,84	R\$ 65,46
1.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,70	R\$ 16,28	R\$ 19,79
1.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,23	R\$ 15,34	R\$ 18,65
1.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,13	R\$ 473,70	R\$ 575,92
1.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,98	R\$ 28,24	R\$ 34,33
2.0			SUPERESTRUTURA				R\$ 9.109,77
2.1			PILARES				
2.1.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,05	R\$ 53,84	R\$ 65,46
2.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	46,13	R\$ 16,28	R\$ 19,79
92762		SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	126,91	R\$ 13,88	R\$ 16,88
2.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,92	R\$ 473,70	R\$ 575,92
2.2			VIGAS COBERTURA				
2.2.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (5X). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$ 53,84	R\$ 65,46
2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	18,70	R\$ 16,28	R\$ 19,79
92761		SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	43,23	R\$ 15,34	R\$ 18,65
2.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,43	R\$ 473,70	R\$ 575,92
3.0			ALVENARIA				R\$ 6.609,22
3.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	63,85	R\$ 76,74	R\$ 93,30
3.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	6,20	R\$ 63,86	R\$ 77,64
3.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	3,00	R\$ 46,78	R\$ 56,88
4.0			COBERTURA				R\$ 6.684,26
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,45	R\$ 124,41	R\$ 151,26
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	21,45	R\$ 58,15	R\$ 70,70
4.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF_07/2019	M	6,30	R\$ 70,93	R\$ 86,24
4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	6,30	R\$ 109,20	R\$ 132,77
							R\$ 3.244,53
							R\$ 1.516,52
							R\$ 543,31
							R\$ 836,45



ENGENHARIA LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:	17/09/2022				
OBJETO:	MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA							
LOCAL:	RUA SÃO CRISTÓVÃO, DORES DO TURVO - MG							
REFERÊNCIA:	SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022 (NÃO DESONERADO)							
PRazo DE EXECUÇÃO:	4 MESES							
ITENS / SUBITE MS	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
4.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	15,00	R\$ 29,80	R\$ 36,23	R\$ 543,45
5.0			ESQUADRIAS					R\$ 4.458,90
5.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	R\$ 682,57	R\$ 829,87	R\$ 2.489,61
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	7,20	R\$ 247,81	R\$ 301,29	R\$ 2.169,29
6.0			PISOS					R\$ 24.727,88
	ED-9317	SETOP	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFENAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	18,45	R\$ 47,05	R\$ 57,20	R\$ 1.055,34
6.2	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	162,45	R\$ 37,38	R\$ 45,45	R\$ 7.383,35
6.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2	18,45	R\$ 56,42	R\$ 68,60	R\$ 1.265,67
6.5	ED-9319	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	144,00	R\$ 85,81	R\$ 104,33	R\$ 15.023,52
7.0			REVESTIMENTOS					R\$ 35.323,59
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF. 06/2014	M2	156,15	R\$ 4,41	R\$ 5,36	R\$ 836,96
7.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DETALHADAS. AF. 06/2014	M2	84,48	R\$ 29,49	R\$ 35,85	R\$ 3.028,61
7.3	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 35 MM. AF. 06/2014	M2	71,67	R\$ 62,24	R\$ 75,67	R\$ 5.423,27
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA, DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	84,48	R\$ 72,69	R\$ 88,38	R\$ 7.466,34
7.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF. 06/2014	M2	112,20	R\$ 64,41	R\$ 78,31	R\$ 8.786,38
	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	236,92	R\$ 2,72	R\$ 3,31	R\$ 784,21
	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	M2	321,40	R\$ 2,88	R\$ 3,50	R\$ 1.124,90
7.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	321,40	R\$ 13,41	R\$ 16,30	R\$ 5.238,82
7.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	M2	142,00	R\$ 15,26	R\$ 18,55	R\$ 2.634,10
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 9.649,44
8.1			ÁGUA FRIA					
8.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	64,00	R\$ 44,20	R\$ 53,74	R\$ 3.439,36
8.2			ESGOTO					
8.2.1	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	55,50	R\$ 44,54	R\$ 54,15	R\$ 3.005,33
8.3			LOUCAS E METAIS					
8.3.1	13415	SINAPI - I	TOURNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRÃO POPULAR, 1/2" - OU 3/4" (REE 1.193)	UN	2,00	R\$ 53,50	R\$ 65,05	R\$ 130,10
8.3.2	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	3,00	R\$ 363,06	R\$ 441,41	R\$ 1.324,23
8.3.3	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	1,80	R\$ 348,97	R\$ 424,28	R\$ 763,70
8.3.4	ED-50277	SETOP	CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AÍSI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VALVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 362,61	R\$ 440,86	R\$ 440,86
8.3.5	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	2,00	R\$ 53,60	R\$ 65,17	R\$ 130,34
8.3.6	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML	U	2,00	R\$ 170,88	R\$ 207,76	R\$ 415,52
9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 10.662,75



ENGENHARIA LTDA



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS

MUNICÍPIO/UF:		DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA:		17/09/2022		
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		FORMA DE EXECUÇÃO				
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG		BDI		21,58%		
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022		PR. UNIT.(R\$) S/ BDI		PR. UNIT.(R\$) C/ BDI		
PRAZO DE EXECUÇÃO:		4 MESES		QUANT.		VALOR TOTAL C/BDI (R\$)		
ITENS / SUBITENS	CÓDIGO	FORNTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO INCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA. AF_01/2016	UN	15,00	R\$ 208,67	R\$ 253,70	R\$ 3.805,50
9.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00	R\$ 172,67	R\$ 209,93	R\$ 3.148,95
9.3	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	R\$ 203,34	R\$ 247,22	R\$ 3.708,30
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				R\$ 1.345,05	
10.2	20232	SINAPI - 1	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO. L = *15* CM. E = *20* CM	M	2,40	R\$ 47,08	R\$ 57,24	R\$ 137,38
10.4	101965	SINAPI	PETORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M. ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	R\$ 98,96	R\$ 120,32	R\$ 721,92
10.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	25,00	R\$ 15,98	R\$ 19,43	R\$ 485,75
11			LIMEZA DE OBRA				R\$ 1.164,77	
11.1	ED-50266	SETOP	LIMEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	162,45	R\$ 5,90	R\$ 7,17	R\$ 1.164,77
12			MURO DE FECHAMENTO				R\$ 109.275,97	
12.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	10,31	R\$ 271,46	R\$ 330,04	R\$ 3.402,71
12.2	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (SX). EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	57,25	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 3.747,72
12.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-40 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,40	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 4.302,35
12.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,40	R\$ 15,34	R\$ 18,65	R\$ 4.371,56
12.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	280,80	R\$ 13,88	R\$ 16,88	R\$ 4.739,90
12.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO)/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,63	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 11.881,41
12.7	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM. (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS. UTILIZANDO PALHEIA. AF_12/2014	M2	219,47	R\$ 88,07	R\$ 107,08	R\$ 23.500,42
12.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 6,30	R\$ 7,66	R\$ 3.362,22
12.10	88412	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 62,24	R\$ 75,67	R\$ 33.213,98
12.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 2,36	R\$ 2,87	R\$ 1.259,73
12.11	93382	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 13,41	R\$ 16,30	R\$ 7.154,59
1.3		SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,22	R\$ 28,24	R\$ 34,33	R\$ 247,76
1.4		-	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE MURO - MODELO PADRÃO - 30 X 80 X 5 CM	M	96,42	R\$ 69,75	R\$ 84,80	R\$ 8.091,62

Senador Firmino, 19 de setembro de 2022

David Dutra
 WDR ENGENHARIA LTDA
 19.519.414/0001-50
David Dutra Valente
 WDR ENGENHARIA LTDA.
 CNPJ: 19.519.414/0001-50

Wilson
Wilson



ENGENHARIA LTDA

Handwritten signatures and initials

Senador Firmino, 19 de setembro de 2022

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR													
				MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	MES 05	MES 06								
1	MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA	R\$226.568,17	100,00%	50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 226.568,17	
TOTAL EM PERCENTUAL:				100,00%	50,00%	20,00%	70,00%	30,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	R\$ 226.568,17
TOTAL EM REAIS:				R\$ 113.284,09	R\$ 113.284,09	R\$ 45.313,63	R\$ 158.597,72	R\$ 67.970,45	R\$ 226.568,17	R\$ 0,00	R\$ 226.568,17	R\$ 0,00	R\$ 226.568,17	R\$ 0,00	R\$ 226.568,17	R\$ 0,00	R\$ 226.568,17

Handwritten signature

WDR ENGENHARIA LTDA
 19.519.414/0001-50
David Dutra Valente
 WDR ENGENHARIA LTDA
 CNPJ: 19.519.414/0001-50



WDR ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.519.414/0001-50
 WDR ENGENHARIA@YAHOO.COM.BR
 CEP 36540-000, Senador Firmino - MG
 Rua Leivindo Coelho, nº 79/A, Centro, CEP 36540-000, Senador Firmino - MG
 (31) 39466-1505 - Wlton / (31) 39413-8211 - David



ENGENHARIA LTDA



MUNICÍPIO/UF:	DORES DO TURVO/ MG
OBJETO:	MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA
LOCAL:	RUA SÃO CRISTOVÃO, Dores do Turvo - MG
DATA	terça-feira, 30 de agosto de 2022
TIPO DE OBRA	Construção e Reforma de Edifícios

CÁLCULO DE BDI 1 DETALHADO

Conforme Acórdão nº. 2622 de 25 de setembro de 2013 do T.C.U.

Descrição Despesas	SIGLAS	% Adotado
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia (S)	SG	0,80%
Riscos (R)	R	1,11%
Despesas Financeiras (DF)	DF	1,05%
Lucro (L)	L	7,18%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
Total	Total	21,58%

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

ou:

AC = taxa de Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de riscos;

G = taxa de garantias;

DF = taxa das despesas financeiras;


L = taxa de lucro;

CP = taxa de tributos/impostos (COFINS, PIS);

ISS = taxa de tributos/impostos (imposto sobre serviços);

CPRB = taxa de tributos/impostos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta);

Senador Firmino, 19 setembro de 2022


David Dutra Valente
WDR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.519.414/0001-50


David Dutra Valente
WDR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 19.519.414/0001-50




ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
CARTA CONVITE Nº 006/2022
SESSÃO DIA: 19/09/2022 às 09:00hs

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELL- EPP
Av. Dr. Carlos Soares, 237 Sobreloja 10- Centro
CEP: 36.520-000 Visconde de Rio Branco- MG
Tel: (32) 3551-4937 / (32) 9.8498-0959
CNPJ: 26.048.484/0001-32
Inscrição Estadual: 002.821.013.00/80



Recebemos em 19/09/2022
Dores do Turvo
R. 53
EPP/PT/PT

26.048.484/0001-32
F A CONSTRUTORA E
ENGENHARIA EIRELL - EPP



F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP
CNPJ: 26.048.484/0001-32



PROPOSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO - MG

CARTA CONVITE Nº 006/2022

SESSÃO DIA: 19/09/2022 às 09hs

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP

Av. Dr. Carlos Soares, 237 Sobreloja 10- Centro

CEP: 36.520-000 Visconde do Rio Branco- MG

Tel: (32) 3551-4937 / (32) 9.8498-0959

CNPJ: 26.048.484/0001-32


Inscrição Estadual: 002.821.013.00/80

Apudista

3

Carvalho

End.: Av. Dr. Carlos Soares, nº 237- Sobreloja 10- Centro- Visconde do Rio Branco- MG
Inscrição Estadual: 002.821013.00-80 e-mail: construtoraferanto@gmail.com
Tel.: (32)3551-4937 Cel.: (32)9.8498-0959



F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

CNPJ: 26.048.484/0001-32



CARTA PROPOSTA COMERCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 108/2022.

CARTA CONVITE N.º 006/2022.

A empresa **F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP CNPJ 26.048.484/0001-32** com sede à Av. Dr. Carlos Soares, 237- sobreloja 10 - Centro na cidade de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, neste ato representada pelo Sr. **Fernando Antonucci**, Identidade n.º 58.030/D, expedida pelo CREA - MG, CPF 564.874.366-15 (qualificação: brasileiro, casado, sócio- administrador), em atendimento ao disposto no Edital do **Carta Convite 006/2022** após análise do referido instrumento convocatório e tendo pleno conhecimento do seu conteúdo, se propõe a executar as obras objeto desta licitação, sob sua inteira responsabilidade, nas condições a seguir:

À Prefeitura Municipal de Dores do Turvo/MG
Praça Cônego Agostinho José de Resende, n.º. 30, centro
Setor de Licitações

Abertura: 19/09/2022 – às 09hs00min

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V^{as}. Nossa proposta de preços relativos a execução das obras e serviços, objeto da Carta Convite em epígrafe, tendo como referência o dia, mês e ano acima consignados.

O valor global proposto para a execução do objeto é de **R\$ 226.673,36, (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Seiscentos e Setenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos).**

Os valores unitários item a item, propostos para a execução do objeto seguem especificados em planilha anexa.

O prazo de execução do objeto é de **04 (quatro) meses**, a contar do 5º (quinto) dia útil da emissão da "ORDEM DE SERVIÇO".

O prazo de validade da proposta de preços é de **60 (sessenta) dias** corridos a partir da data de abertura das propostas pela Comissão de Licitações.

Atenciosamente,

Visconde do Rio Branco - MG, 19 de Setembro de 2022.

26.048.484/0001-32

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - EPP

FERNANDO ANTONUCCI - CREA/MG 58.030/D/ENG. CIVIL CREA 58030/D-MG *Fernando Antonucci*

Representante Legal da Licitante

Dr. Carlos Soares, 237 - Sobreloja 10 - Centro
CEP 36.520-000 - Visconde do Rio Branco - MG

End.: Av. Dr. Carlos Soares, nº 237- Sobreloja 10- Centro- Visconde do Rio Branco- MG
Inscrição Estadual: 002.821013.00-80 e-mail: construtoraferranto@gmail.com
Tel.: (32)3551-4937 Cel.: (32)9-8498-0959

Fernando Antonucci



CARTA CONVITE Nº. 006/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
ABERTURA: 19 DE SETEMBRO DE 2022 ÀS 09HS
OBRA: Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada
LOCAL: RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
MUNICÍPIO:		DORES DO TURVO/ MG			DATA DA PLANILHA:			15/09/2022	
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA			PRAZO DE EXECUÇÃO:			4 MESES	
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG			BDI :			21,58%	
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022 (NÃO DESONERADO)			UNID. QUANT.			PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	
ITEM	CÓDIGO	FORTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)	
1.0			MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA					R\$ 226.673,76	
1.1			INFRAESTRUTURA					R\$ 7.356,57	
1.1.1	96521	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M2	10,65	R\$ 44,76	R\$ 54,42	R\$ 579,46	
1.1.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	8,91	R\$ 5,50	R\$ 6,69	R\$ 59,61	
1.1.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	11,88	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 777,66	
1.1.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF. 06/2017	KG	54,21	R\$ 17,35	R\$ 21,09	R\$ 1.145,29	
1.1.5	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	2,67	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 1.539,43	
1.2			VIGAS BALDRAME						
1.2.1	96527	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF. 06/2017	M3	1,13	R\$ 111,23	R\$ 135,23	R\$ 152,13	
1.2.2	101616	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF. 08/2020	M2	3,75	R\$ 5,50	R\$ 6,69	R\$ 25,09	
1.2.3	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 981,90	
1.2.4	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	18,70	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 370,07	
1.2.5	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	43,23	R\$ 15,34	R\$ 18,65	R\$ 806,24	
1.2.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,13	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 647,91	
1.2.7	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	M3	7,98	R\$ 28,24	R\$ 34,33	R\$ 273,78	
2.0			SUPERESTRUTURA					R\$ 9.109,77	
2.1			PILARES						
2.1.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	30,05	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 1.967,07	
2.1.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	46,13	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 912,91	
2.1.3	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	126,91	R\$ 13,88	R\$ 16,88	R\$ 2.142,24	
2.1.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,92	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 1.105,77	
2.2			VIGAS COBERTURA						
2.2.1	ED-49647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	15,00	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 981,90	
2.2.2	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	18,70	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 370,07	
2.2.3	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF. 06/2022	KG	43,23	R\$ 15,34	R\$ 18,65	R\$ 806,24	
2.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	1,43	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 823,67	
3.0			ALVENARIA					R\$ 6.609,22	
3.1	103325	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF. 12/2021	M2	63,85	R\$ 76,74	R\$ 93,30	R\$ 5.957,21	
3.2	93182	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	6,20	R\$ 63,86	R\$ 77,64	R\$ 481,37	
3.3	93184	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	3,00	R\$ 46,78	R\$ 56,88	R\$ 170,64	
4.0			COBERTURA					R\$ 6.684,26	
4.1	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	21,45	R\$ 124,41	R\$ 151,26	R\$ 3.244,53	
4.2	94201	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M2	21,45	R\$ 58,15	R\$ 70,70	R\$ 1.516,52	
4.3	100327	SINAPI	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 07/2019	M	6,30	R\$ 70,93	R\$ 86,24	R\$ 543,31	
4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 07/2019	M	6,30	R\$ 109,20	R\$ 132,77	R\$ 836,45	
4.5	89576	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF. 06/2022	M	15,00	R\$ 29,80	R\$ 36,23	R\$ 543,45	
5.0			ESQUADRIAS					R\$ 4.659,90	
5.1	90796	SINAPI	KIT DE PORTA-FRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	3,00	R\$ 682,57	R\$ 829,87	R\$ 2.489,61	
5.4	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS, EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M2	7,20	R\$ 247,81	R\$ 301,29	R\$ 2.169,29	
6.0			PISOS					R\$ 24.727,88	
6.1	ED-9317	SETOP	PISO EM CONCRETO, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, FCK 10MPA, SEM ARMAÇÃO, ACABAMENTO RUSTICO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, SARRAFAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	18,45	R\$ 47,05	R\$ 57,20	R\$ 1.055,34	
6.2	ED-50568	SETOP	CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM	M2	162,45	R\$ 37,38	R\$ 45,45	R\$ 7.383,35	
6.3	87250	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 06/2014	M2	18,45	R\$ 56,49	R\$ 68,60	R\$ 1.265,67	

Edson Roberto

Bernardo Antonucci
ENG. CIVIL CREA 58680/D-MG



CARTA CONVITE Nº. 006/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

ABERTURA: 19 DE SETEMBRO DE 2022 ÀS 09HS

OBRA: Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada

LOCAL: RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: DORES DO TURVO/ MG		DATA DA PLANILHA: 15/09/2022						
OBJETO: MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA		PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES						
LOCAL: RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES do Turvo - MG		BDI: 21,58%						
REFERÊNCIA: SINAPI Composições e insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022 (NÃO DESONERADO)								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT. (R\$) / BDI	PR. UNIT. (R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)
6.5	ED-9319	SETOP	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-81, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	144,00	R\$ 85,81	R\$ 104,33	R\$ 15.023,52
7.0			REVESTIMENTOS					R\$ 35.323,59
7.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	156,15	R\$ 4,41	R\$ 5,36	R\$ 836,96
7.2	87535	SINAPI	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS. AF_06/2014	M2	84,48	R\$ 29,49	R\$ 35,85	R\$ 3.028,61
7.3	87779	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÁOOS, ESPESSURA DE 35 MM. AF_06/2014	M2	71,67	R\$ 82,24	R\$ 75,67	R\$ 5.423,27
7.4	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	84,48	R\$ 72,69	R\$ 88,38	R\$ 7.466,94
7.5	87267	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	112,20	R\$ 84,41	R\$ 78,31	R\$ 8.786,38
7.6	ED-50505	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	236,92	R\$ 2,72	R\$ 3,31	R\$ 784,21
7.7	88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	321,40	R\$ 2,88	R\$ 3,50	R\$ 1.124,90
7.8	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	321,40	R\$ 13,41	R\$ 16,30	R\$ 5.238,82
7.9	88488	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,00	R\$ 15,26	R\$ 18,55	R\$ 2.634,10
8.0			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 9.649,44
8.1			ÁGUA FRIA					
8.1.1	91785	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	M	64,00	R\$ 44,20	R\$ 53,74	R\$ 3.439,36
8.2			ESGOTO					
8.2.1	91794	SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES. PJ_10/2015	M	55,50	R\$ 44,54	R\$ 54,15	R\$ 3.005,33
8.3			LOUÇAS E METAIS					
8.3.1	13415	SINAPI - I	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METÁLICA CROMADA, PADRAO POPULAR. 12" OU 3/4". (REF 1193)	UN	2,00	R\$ 53,50	R\$ 65,05	R\$ 130,10
8.3.2	86908	SINAPI	APARELHO MISTURADOR DE MESA PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3,00	R\$ 363,06	R\$ 441,41	R\$ 1.324,23
8.3.3	ED-48343	SETOP	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSÓLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	1,80	R\$ 348,97	R\$ 424,28	R\$ 763,70
8.3.4	ED-50277	SETOP	CUBA EM AÇO INOXÍDÁVEL DE EMBUTIR, AÍSI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (46X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 362,61	R\$ 440,86	R\$ 440,86
8.3.5	ED-48181	SETOP	PAPELEIRA METÁLICA CROMADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO	U	2,00	R\$ 53,60	R\$ 65,17	R\$ 130,34
8.3.6	ED-48184	SETOP	SABONETEIRA EM AÇO INOX TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 ML	U	2,00	R\$ 170,88	R\$ 207,76	R\$ 415,52
9.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 10.662,75
9.1	93145	SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	15,00	R\$ 208,67	R\$ 253,70	R\$ 3.805,50
9.2	93141	SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	15,00	R\$ 172,67	R\$ 209,93	R\$ 3.148,95
9.3	97586	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO GALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	15,00	R\$ 203,34	R\$ 247,22	R\$ 3.708,30
10.0			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					R\$ 1.345,05
10.2	20232	SINAPI - I	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIÃO, L= 15" CM, E= 2,0" CM	M	2,40	R\$ 47,08	R\$ 57,24	R\$ 137,98
10.3	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	6,00	R\$ 98,96	R\$ 120,32	R\$ 721,92
10.4	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_08/2014	M	25,00	R\$ 15,98	R\$ 19,43	R\$ 485,75
11			LIMPEZA DE OBRA					R\$ 1.270,36
11.1	ED-50268	SETOP	LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA	M2	162,45	R\$ 6,43	R\$ 7,82	R\$ 1.270,36
12			MURO DE FECHAMENTO					R\$ 109.275,97
12.1	96526	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	10,31	R\$ 271,46	R\$ 330,04	R\$ 3.402,71
12.2	ED-48647	SETOP	FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (6X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	57,25	R\$ 53,84	R\$ 65,46	R\$ 3.747,72
12.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 50 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	217,40	R\$ 16,28	R\$ 19,79	R\$ 4.302,35
12.4	92761	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	234,40	R\$ 15,34	R\$ 18,65	R\$ 4.371,56
12.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	280,80	R\$ 13,88	R\$ 16,88	R\$ 4.739,90
12.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2:3:2:7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,63	R\$ 473,70	R\$ 575,92	R\$ 11.881,41



F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI- EPP CNPJ: 26.048.484/0001-32

CARTA CONVITE Nº. 006/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
ABERTURA: 19 DE SETEMBRO DE 2022 ÀS 09HS
OBRA: Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina
LOCAL: RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG




PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
MUNICÍPIO:		DORES DO TURVO/MG								
OBJETO:		MURO DE FECHAMENTO DA PREFEITURA E REFORMA DA OFICINA								
LOCAL:		RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG								
REFERÊNCIA:		SINAPI Composições e Insumos/junho/2022 (NÃO DESONERADO) SETOP Leste/abril-2022 (NÃO DESONERADO)								
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	PR. UNIT.(R\$) S/ BDI	PR. UNIT.(R\$) C/ BDI	VALOR TOTAL C/BDI (R\$)	15/09/2022	
									PRAZO DE EXECUÇÃO:	4 MESES
									BDI :	21,58%
12.7	89455	SINAPI	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM) FBK = 14,0 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	219,47	R\$ 88,07	R\$ 107,08	R\$ 23.500,42		
12.8	87894	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA. 400L. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 6,30	R\$ 7,66	R\$ 3.362,22		
12.9	87779	SINAPI	EMBOCO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 35. MM. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 82,24	R\$ 75,67	R\$ 33.213,98		
12.10	88412	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 2,36	R\$ 2,87	R\$ 1.259,73		
12.11	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF_06/2014	M2	438,93	R\$ 13,41	R\$ 16,30	R\$ 7.154,59		
1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	7,22	R\$ 28,24	R\$ 34,33	R\$ 247,76		
1.4	-	-	INSTALAÇÃO DE PINGADEIRA DE MURO . MODELO PADRÃO - 30 X. 80 X 5 CM	M	95,42	R\$ 69,75	R\$ 84,80	R\$ 8.091,62		

Visconde do Rio Branco, 19 de Setembro de 2022

FERNANDO ANTONUCCI CREA-MG 58030/D

Fernando Antonucci
ENG. CIVIL CREA 58030/D-MG



F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI-EPP CNPJ: 26.048.484/0001-32

CARTA CONVITE Nº. 006/2022 - PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO
ABERTURA: 19 DE SETEMBRO DE 2022 ÀS 09HS

OBRA: Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada
LOCAL: RUA SÃO CRISTOVÃO, DORES DO TURVO - MG
PRAZO : 4 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR DOS SERVIÇOS	PESO %	SERVIÇOS A EXECUTAR				
				MES 01	MES 02	MES 03	MES 04	
			SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%	SIMPL.%	ACUM.%
1	INFRAESTRUTURA	R\$7.356,57	3,25%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	SUPERESTRUTURA	R\$9.109,77	4,02%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
3	ALVENARIA	R\$6.609,22	2,92%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4	COBERTURA	R\$6.684,26	2,95%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	ESQUADRIAS	R\$4.658,90	2,06%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	PISOS	R\$24.727,88	10,91%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
7	REVESTIMENTOS	R\$35.323,59	15,58%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$9.649,44	4,26%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$10.662,75	4,70%	0,00%	50,00%	100,00%	100,00%	100,00%
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$1.345,05	0,59%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
11	LIMPEZA DE OBRA	R\$1.270,36	0,56%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%
12	MURO DE FECHAMENTO	R\$109.275,97	48,21%	0,00%	25,00%	50,00%	100,00%	100,00%
TOTAL EM REAIS:		R\$ 226.673,76						
TOTAL COM BDI:		R\$226.673,76						

Visconde do Rio Branco, 19 de Setembro de 2022

FERNANDO ANTONUCCI CREAMG 58030/D

Fernando Antonucci
CREAMG 58030/D-MG



COMPOSIÇÃO DO BDI

DEFINIÇÕES:

Custos Diretos são aqueles que ocorrem especificamente por causa da execução do serviço objeto do orçamento em análise. Despesas Indiretas são os gastos que não estão relacionados exclusivamente com a realização da obra em questão.

CONSIDERAÇÕES

Para a análise de orçamentos da construção civil, é melhor que a maior parte possível dos itens de despesas esteja relacionada na planilha orçamentária, não incluída no BDI.

A inserção de determinada despesa no BDI pode gerar distorções de preços de eventuais aditivos contratuais.

O ideal é que só sejam incluídos no BDI aqueles itens que não possam, de forma alguma, ser incluídos na planilha de custos, por não estarem relacionados diretamente ao serviço que está sendo prestado.

Sabe-se que algumas empresas defendem que se considerem como despesas financeiras os valores dos juros cobrados nos empréstimos bancários. Se há necessidade de contratar recorrer a empréstimos é porque a construtora tem uma deficiência de capital de giro, e não cabe à contratante, ainda mais quando esta é a administração pública, pagar por tal deficiência.

Contabilmente, mobilizações e desmobilizações são gastos incorridos no processo de obtenção de bens e serviços destinados à venda, podendo, portanto, ser classificados como custos diretos.

Imposto de Renda: Se a contratante concordar em pagar determinada taxa percentual do imposto de renda embutida no BDI, estará pagando um gasto que na verdade é imprevisível, podendo coincidir ou não com o valor pactuado como despesa indireta. Ademais, pode até ser que ao final do exercício o desempenho financeiro negativo de outras obras da contratada suplante o lucro obtido com a obra da contratante, e aquela, de acordo com a atual legislação fiscal, não recolha imposto de Renda. Assim, teria sido ressarcido à contratada o valor de uma despesa que, na verdade, não se efetivara.

Assim como o IRPJ, não é adequado incluir o CSSL no BDI dos orçamentos da construção civil, já que ele não está atrelado ao faturamento decorrente da execução de determinado serviço, mas ao desempenho financeiro da empresa como um todo.

Administração Local: É necessário ter no canteiro de obras, almoxarifado, apontador, auxiliar administrativo, encarregado administrativo, mestre de obras, encarregados, equipe de serventes para carga/descarga e para limpeza contínua, etc. Como o pagamento dessa mão-de-obra diretamente ligada à administração do canteiro é um gasto incorrido no processo de obtenção do serviço que está sendo prestado, enquadrar-se contabilmente como custo direto. Portanto, essa mão-de-obra administrativa, embora não esteja diretamente ligada à execução de cada etapa do empreendimento, está vinculada diretamente à execução do serviço de construção civil como um todo, sendo mais adequado incluí-la na planilha orçamentária.

Tendo em vista que são custos diretos os itens que possam ser relacionados especificamente ao serviço que está sendo executado, as taxas e emolumentos e as ferramentas e equipamentos, por estarem diretamente vinculadas à obra, encaixam-se no conceito de custo direto e devem constar de forma detalhada na planilha orçamentária.

1 DESPESAS INDIRETAS:

1.1	Administração central:	Os gastos com administração central correspondem à manutenção e operação do escritório central. Sugere-se, para a composição do BDI dos orçamentos de obras públicas, a adoção de uma taxa de administração central de 6%.	6 %
1.2	PIS:	É devido sobre a emissão direta (valor bruto) da nota fiscal e ou fatura e seu valor é de	0,65 %
1.3	COFINS:	É devido sobre a emissão direta (valor bruto) da nota fiscal e ou fatura e seu valor é de	3 %
1.4	ISS:	Dada essa variabilidade da alíquota do ISS, sugere-se a adoção de uma alíquota de 3,0% para fazer face a essa despesa. O DNER, por exemplo, em seu estudo para a nova versão do Sistema de Custos Rodoviários - SICRO10, adotou a alíquota de 3,5%.	3 %
1.6	Despesas financeiras:	Despesas financeiras são gastos relacionados à perda monetária decorrente da defasagem entre a data do efetivo desembolso e a data da receita correspondente. No caso específico de uma obra pública, com o não-recebimento imediato dos gastos para construção, o contratado precisa lançar mão de recursos próprios para executar etapas que só serão pagas quando concluídas, o que gera despesas de investimento de capital. Para que esse capital de giro possa ser remunerado, é instituída a despesa financeira. Um critério para estipular valores de despesas financeiras é adotar os rendimentos do CDB (Certificado de Depósito Bancário), no período em análise. A revista Conjuntura Econômica publica esses itens mensalmente.	1 %
1.7	Riscos ou eventuais:	Imprevistos normais de obra e falhas nos editais, projetos, especificações, aplica-se quando não estão disponíveis todas as informações necessárias ao cálculo detalhado do orçamento. Propõe-se a adoção de uma taxa de seguros/imprevistos no BDI de 1%, por considerar que esta cobriria, além do custo do seguro, os possíveis imprevistos que pudessem acontecer no decorrer da obra, conforme sugerido pelo Engenheiro Fernando Morethson Sampaio em seu livro "Orçamento e Custo na Construção".	3 %
1.8	Bonificação (Lucro):	Representa o lucro líquido projetado. Pode-se considerar que uma margem de lucro entre 7,0% e 8,5% estaria perfeitamente adequada aos valores atualmente praticados no mercado da construção civil.	3,09 %

CÁLCULO DO BDI:

$$BDI = \left\{ \frac{(1 + X)(1 + Y)(1 + Z) - 1}{(1 - I)} \times 100 \right\}$$

X = Taxa da somatória das despesas indiretas, exceto tributos e despesas financeiras;

Y = Taxa representativa das despesas financeiras;

Z = Taxa representativa do lucro;

I = Taxa representativa da incidência de impostos.

ITENS QUE COMPÕEM O BDI	(%)
Lucro	3,09
Administração Central	6,00
Despesas Financeiras	1,00
ISS	3,00
COFINS	3,00
PIS	0,65
Riscos ou Eventuais	3,00

Aplicando-se a fórmula do BDI temos:

$$BDI = \left[\left(1 + \frac{0,060 + 0,030}{0,030} \right) \times \left(1 + \frac{0,01}{0,030} \right) \times \left(1 + \frac{0,031}{0,0065} \right) - 1 \right] \times 100$$

$$BDI = 21,58 \%$$

26.048.484/0001-32

FA CONSTRUTORA E
ENGENHARIA EIRELI - EPP

Av. Dr. Carlos Soares, 237 - Sobreloja 10 - Centro
CEP 36.520-000 - Visconde do Rio Branco - MG

VISCONDE DO RIO BRANCO, 19 DE SETEMBRO DE 2022.

FERNANDO ANTONUCCI CREA/IMG-58.030/D

Fernando Antonucci
ENG. CIVIL CREA 58030/D-MC

F A Construtora e Engenharia Eireli- EPP
Tel: (32) 3551-4937
e-mail: construtorafaranto@gmail.com

CEP: 26.048.484/0001-32

CEP: 26.048.484/0001-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE



Processo Licitatório nº: 00108/2022

Modalidade: CARTA CONVITE Nº: 00006/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINADA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA.

ESCOPO

Aos décimo nono dia do mês de Setembro de 2022 às 09:00 horas, reuniu-se a Presidente juntamente com sua CPL (Comissão Permanente de Licitação), da PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO, para julgamento das Propostas dos proponentes participantes do processo de licitação nº 00108/2022, CARTA CONVITE nº 00006/2022, com o objetivo de: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINADA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA.

PARTICIPANTES

Foi verificado pelo Presidente ELIETE ROSA DOS SANTOS COUTINHO e sua CPL (Comissão Permanente de Licitação) WASHINGTON LUIS CABRAL DA SILVA, INGRID DA SILVA PEREIRA o interesse na participação deste procedimento os licitantes WDR SERVIÇOS EIRELI ME, F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI, FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CRENCIAMENTO

As empresas participantes do processo supra apresentaram como seus representantes credenciados o seguinte: WDR SERVIÇOS EIRELI ME - SEM REPRESENTANTE, F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - SEM REPRESENTANTE, FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES documento cpf nr. 11907954694.

ABERTURA DOS ENVELOPES

Após o Julgamento da HABILITAÇÃO dos licitantes, a presidente realizou a abertura do(s) envelope(s) “Nº 2 – PROPOSTA”, passando para o julgamento da mesma.


JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Após a abertura dos envelopes dos licitantes habilitados a participarem do processo, foi verificado a cotação de preços conforme a seguir discriminado:



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ATA JULGAMENTO DE PROPOSTAS CARTA CONVITE

Ítem	Licitante	Vr.Un. Item	%	Classif.	Observação	Sel
1	FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	226.040,36	0,00	1		Sim
1	WDR SERVIÇOS EIRELI ME	226.568,17	0,00	2		Sim
1	F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI	226.673,36	0,00	3		Sim



OUTRAS INFORMAÇÕES

No julgamento das propostas foi observado o seguinte:

A proposta da empresa classificada será encaminhada ao engenheiro da Prefeitura municipal para emissão de parecer quantos as planilhas apresentadas.

Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias uteis para manifestação de recurso em fase o julgamento e classificação do presente certame.

ENCERRAMENTO DA SESSÃO

Não havendo nada mais a tratar, foi encerrada esta sessão e, para constar é lavrada a presente ata, que uma vez lida e aprovada vai assinada por todos os membros presentes.

ASSINATURAS

Presidente / CPL (Comissão Permanente de
Licitação)

Representantes das Empresas

ELIETE ROSA DOS SANTOS COUTINHO
PRESIDENTE

WDR SERVIÇOS EIRELI ME
SEM REPRESENTANTE

WASHINGTON LUIS CABRAL DA SILVA
MEMBRO

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI
SEM REPRESENTANTE

INGRID DA SILVA PEREIRA
MEMBRO

FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
FELIPE AUGUSTO MOREIRA FERNANDES

Cpf: 11907954694

proposta classificada processo 108

De <licitacao@doresoturvo.mg.gov.br>
Para Leandross4 <leandross4@hotmail.com>
Data 2022-09-19 10:34

 proposta.pdf (~519 KB)

Bom Dia

segue anexo proposta da empresa classificada processo licitatorio nº 108/2022 para analise das planilhas.

Atenciosamente
Eliete Rosa dos Santos Coutinho
Presidente CPL



Planilha - Construção Muro da Prefeitura

De: Leandro Santana . <engenharia.doresdoturvo@gmail.com>
Para: licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br <licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br>
Data: 2022-09-19 12:54



1. Acuso o recebimento da Planilha Construção do muro de fechamento da prefeitura de Dores do Turvo.
2. Informo que a planilha está com os valores compatíveis com a planilha disponibilizada para licitação.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



Encaminhamento para parecer jurídico

Encaminhamos o presente Processo de Licitação registrado sob o nº. 108/2022, na modalidade Carta Convite nº. 006/2022, para apreciação e parecer conclusivo.

Até o presente momento, não foi apresentado nenhum recurso fase a habilitação e classificação referente ao presente certame.

Município de Dores do Turvo, 22 de setembro de 2022.

Eliete Rosa dos Santos Coutinho
Presidente da Comissão de Licitação



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

PRAC. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



PARECER JURÍDICO CONCLUSIVO

Ref.:

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022.
MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

OBJETO DA LICITAÇÃO: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

○ **Município de Dores do Turvo/MG**, visando atender as necessidades da administração municipal, instaurou o presente procedimento administrativo de Licitação, ora em análise.

1.0. Relatório:

Versa o procedimento administrativo licitatório que o Município de Dores do Turvo motivado pela necessidade de atender suas necessidades, objetivando a Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra.

Após a formalização do instrumento convocatório referente à Carta Convite, foi exarado parecer jurídico preliminar aprovando o certame, visto inexistência de qualquer vício ou nulidade no procedimento até a aquela data. Desta forma, foi realizada a publicação do certame no quadro de avisos da prefeitura Municipal, conforme determina a Lei e, designado a data de 19/09/2022, às 09h00min (nove horas) para realização da abertura dos envelopes de habilitação e proposta.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

PRAC. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ: 18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



Realizado o certame, novamente, vieram os autos do procedimento administrativo para o Jurídico para os fins de análise e parecer jurídico final.
É, em síntese, o relatório.

2.0. Preliminarmente - Das Formalidades Processuais:

A Matéria *in casu* é pertinente a Licitação Pública e subordinada-se, conforme é público e notório, às normas inseridas na Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, sob pena de nulidade absoluta do feito, bem como obediência aos princípios contidos na CRF/88, especialmente em seu art. 37, caput.

Compulsando, minuciosamente, o procedimento administrativo em comento, constatei de plano:

- A publicação do Certame no quadro de Aviso do Município.
- Concorreram no certame interessados que exercem atividade no ramo;
- Existência de dotação orçamentária correspondente;
- Existência de previsão de disponibilidade financeira;
- Existência da Fase de Habilitação;
- Existência da Ata de Abertura dos Envelopes “DOCUMENTOS”;
- Existência de abertura prazo para apresentação certidão atualizada para continuidade ao certame;
- Existência da Ata de Abertura dos Envelopes “PROPOSTAS”;
- Não afetação de plano de metas estabelecido para o exercício, com a presente contratação;
- Inexistência de qualquer recurso na esfera administrativa.

Sendo assim, preenchidos se encontram os pressupostos legais, mormente quanto ao aspecto da formalidade e legalidade, no presente processo, consolidando, assim, a coisa julgada administrativa.

3.0. No Mérito:

Trata-se de processo administrativo que o Município de Dores do Turvo procedeu a abertura visando a Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficinada, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAC. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

A análise atenta e minuciosa de todo o procedimento, inclusive a regularidade documental e fiscal do proponente vencedor revela que inexistem irregularidades ou vícios que maculem ou invalidem o procedimento, não sendo, portanto, necessário decretar sua nulidade.

Assim, o arcabouço processual não colide com os preceitos insertos na Lei Federal nº 8.666/93, não havendo nada a ser sanado ou retificado no procedimento em comento.

4.0. Conclusão:

Desta forma, e pelas razões aqui declinadas, sou de parecer favorável à homologação/Adjudicação para a proposta da licitante EMPRESA: FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CNPJ Nº 44.577.551/0001-98, em relação ao melhor valor que efetivou na Ata Relativa ao Processo Licitatório em comento.

O presente parecer jurídico possui natureza opinativa e não vinculativa, já que exarado dentro do limite legal.

Por oportuno, necessário ressaltar que, ao aclamado vencedor é garantida apenas a expectativa do direito se conveniente e oportuno para a Administração Pública.

S.M.J este é o parecer.

Dores do Turvo/MG, 22 de setembro de 2022.

TOMAZ DE AQUINO

Assinado de forma digital por
TOMAZ DE AQUINO

FERNANDES:24772

739653

FERNANDES:24772739653

Dados: 2022.09.22 10:39:54 -03'00'

Tomaz de Aquino Fernandes

OAB/MG 51.419

Procurador Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
ADJUDICAÇÃO CARTA CONVITE



ADJUDICAÇÃO

O Prefeito, Sr. VALDIR RIBEIRO DE BARROS juntamente com sua equipe de apoio nomeados pela portaria nº 195/2022, em observância a Lei 8.666/93 e a Lei 10.520/02, tendo em vista o julgamento da Licitação autuada sob o nº 00108/2022, na modalidade CARTA CONVITE de nº 006/2022, com o objetivo da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINADA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, houve por bem **ADJUDICAR** ao licitante o objeto da licitação, atribuindo-lhe o direito de contratar com esta Administração, nos termos em que o Adjudicatário venceu a licitação.

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI - CNPJ 26.048.484/0001-32	Valor Adjudicado
Item(ns): Nenhum item adjudicado.	R\$ 0,0000
FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ 44.577.551/0001-98	Valor Adjudicado
Item(ns): Nenhum item adjudicado.	R\$ 226.040,36
WDR SERVIÇOS EIRELI ME - CNPJ 19.519.414/0001-50	Valor Adjudicado
Item(ns): Nenhum item adjudicado.	R\$ 0,0000

Dores do Turvo MG, 22 de setembro de 2022.


VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO
HOMOLOGAÇÃO CARTA CONVITE

HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito Municipal de DORES DO TURVO, Sr. VALDIR RIBEIRO DE BARROS em observância a Lei 8.666/93 e tendo em vista o julgamento da Licitação autuada sob nº 108/2022, na modalidade CARTA CONVITE de nº 0006/2022, com o objetivo da CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINADA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA, houve por bem **HOMOLOGAR** o procedimento licitatório, com o julgamento do certame em favor da empresa vencedora, conforme abaixo relacionado:

F A CONSTRUTORA E ENGENHARIA EIRELI Cnpj/Cpf : 26.048.484/0001-32	Valor Homologado
Item(ns): Nenhum item homologado.	R\$ 0,00
FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA Cnpj/Cpf : 44.577.551/0001-98	Valor Homologado
Item(ns): 1;	R\$ 226.040,36
WDR SERVIÇOS EIRELI ME Cnpj/Cpf : 19.519.414/0001-50	Valor Homologado
Item(ns): Nenhum item homologado.	R\$ 0,00

DORES DO TURVO, 22 de Setembro de 2022.


VALDIR RIBEIRO DE BARROS
PREFEITO



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000

PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.

licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br

CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI FAZEM O MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO E EMPRESA FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

CONTRATO Nº 157/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 108/2022.
CARTA CONVITE Nº. 006/2022.
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL.
REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL.

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO/MG, com sede na Praça Cônego Agostinho José de Resende, 30, Estado de Minas Gerais, com CNPJ nº18.128.249/0001-42, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Valdir Ribeiro de Barros, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o nº 180.680.906-06, residente e domiciliado nesta cidade de Dores do Turvo, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE e, de outro lado, a Empresa FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 44.577.551/0001-98 com sede na Rua Cristal, nº 224. Chacara. Senador Firmino MG. CEP: 36.540-000, neste ato representada pelo Sr. Felipe Augusto Moreira Fernandes, brasileiro, solteiro, engenheiro, CPF nº 119.079.546-94 e RG nº MG 16844829, residente e domiciliado na Rua Cristal, nº 224. Chacara. Senador Firmino MG. CEP: 36.540-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, ajustam entre si um contrato de prestação de serviços de conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações introduzidas posteriormente, em decorrência da homologação do Processo de licitação nº.108/2022, Carta Convite nº. 006/2022, e ainda sob as cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O objeto do presente Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO E REGIME DE EXECUÇÃO

A CONTRATADA deverá executar o serviço com regime de execução por empreitada global, no prazo de 04 (quatro) meses contados após o quinto dia útil da emissão da ORDEM DE SERVIÇO, bem como, ainda, ficar disponível durante 05(cinco) dias por semana, via telefone ou e-mail para realização de suporte e esclarecimento de dúvidas a respeito das obras, caso necessário.



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130



As obras a serem executadas deverão atender às **NORMAS TÉCNICAS, ESPECIFICAÇÕES E MÉTODOS DE ENSAIO DA ABNT** (Associação Brasileira de Normas Técnicas).

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

O **MUNICÍPIO** pagará a **CONTRATADA**, pela prestação dos serviços prevista neste instrumento, a importância de R\$ 226.040,36 (duzentos e vinte e seis mil, quarenta reais e trinta e seis centavos).

CLÁUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

I - a) O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após a prestação dos serviços, observando as medições e o cronograma de desembolso, pelo Setor de Tesouraria desta Prefeitura com depósito/transfêrencia em conta de titularidade do CNPJ do licitante vencedor.

II - Todo pagamento será efetuado após emissão de competente nota fiscal, devidamente preenchida, não podendo conter erros ou rasuras.

III - Os pagamentos serão efetuados somente após a comprovação de que a futura contratada realizou anotação de Responsabilidade Técnica junto ao CREA, referente à execução das Obras; regularidade INSS, através de matrícula e/ou CND; regularidade FGTS/CAIXA, através do CRS; apresentação de quitação salarial dos empregados da empresa, recolhimentos fundiários e previdenciários.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESCISÃO E PENALIDADES

I - A inexecução total ou parcial deste Contrato, além de ocasionar a aplicação das penalidades anteriormente enunciadas, ensejará, também, a sua rescisão, desde que ocorram quaisquer motivos enumerados no art. 78, da Lei nº 8.666/93.

II - A rescisão do Contrato poderá ser dar sob qualquer das formas delineadas no art. 79, da Lei nº 8.666/93.

III - Se a rescisão da avença se der por qualquer das causas previstas nos incs. I a XI, do art. 78, da Lei nº 8.666/93, a **CONTRATADA** sujeitar-se-á, ainda, ao pagamento de multa equivalente a 10% (dez por cento) do valor do Contrato.

IV – Caso o **CONTRATADO** deixe de cumprir total ou parcialmente as obrigações assumidas ficará sujeito ainda às seguintes sanções:


Pelo descumprimento parcial:

Advertência.

Pelo descumprimento total:

- a) Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, sem prejuízo de perdas e danos e da multa moratória cabíveis;
- b) Suspensão temporária da participação em licitações e impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 12 (doze) meses;
- c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos da punição.

V - As sanções previstas nos itens anteriores poderão ser aplicadas às empresas



MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO

ESTADO DE MINAS GERAIS – CEP.: 36.513-000
PRAÇ. CONEGO AGOSTINHO JOSE DE RESENDE, 30- CENTRO-DORES DO TURVO.
licitacao@doresdoturvo.mg.gov.br
CNPJ:18.128.249/0001-42 - tel: (032) 3576-1130

que, em outras contratações com a Administração Pública de qualquer nível federativo ou com suas entidades paraestatais.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA

O prazo de vigência do presente contrato está compreendida entre a data de sua assinatura e término previsto para 22 de janeiro de 2023, podendo ser prorrogado conforme Lei Federal nº 8.666/93, mediante celebração de termo aditivo próprio e específico, por acordo entre as partes.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA

As despesas provenientes da execução das obras objeto do presente contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias 2022:

02.03.01.04.122.0052.1007.4.4.90.51.00

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

Fica eleito o foro da Comarca de Senador Firmino para dirimir dúvidas resultantes da execução deste instrumento, com expressa renúncia de qualquer outro.

E assim, por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma com 02 (duas) testemunhas instrumentárias, para que produza jurídicos e legais efeitos.

Dores do Turvo, 22 de setembro de 2022.


VALDIR RIBEIRO DE BARROS

PREFEITO MUNICIPAL DE DORES DO TURVO



FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CONTRATADA

Felipe Augusto Moreira Fernandes – Representante

TESTEMUNHAS:


1) Nome:


CPF: 281.087.588-07

2) Nome:

CPF:





PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO



CONTRATO CADASTRADO

Página: 1 de 1

Contrato Data	Vigência	Valor Inicial	Somatório Aditivos	Valor Global
00157 22/09/2022	22/09/2023	226.040,360	0,000	226.040,360

Favorecido	Orgão SICOM
03521 - FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA	2

Processo Data	Modalida	Nro.	Data
00108/2022	02/09/2022	01 - CARTA CONVITE	0006 05/09/2022

Aplicação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINADA, COM NECESSÁRIO, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA

Aditivo(s) do Contrato

Código	Data	Valor Aditivo	Vencimento
0000	/ /	0,000	/ /

OBJETO do Aditivo



PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES DO TURVO

ORDEN DE SERVIÇO

(GLOBAL)

00277 / 001
22/09/2022

FAVORECIDO		DADOS OBRIGATORIOS NA NOTA FISCAL	
3521 - FAF ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA Cnpj/Cpf: 44.577.551/0001-98 IE: . . . IM: . . . PIS: . . .		PREFEITURA MUNICIPAL DE DORES TURVO Cnpj: 18.128.249/0001-42 IE: ISENTO Emp: 0 - / / O.S: 00277/001	
RUA CRISTAL, Nro: 224 CHACARA - SENADOR FIRMINO - MG		CENTRO - DORES DO TURVO - MG	
Cep: 36540000 Telefones: () / Fax: . . .		Cep: 36.513-000 Telefone: (32) 3576-1130 Fax: 3576-1105	
Contato: FELIPE		Contrato: 00157	
Proc.Lic.: 0108 - 02/09/2022 Modalidade: CARTA CONVITE		Proc.Lic.: 0108 - 02/09/2022 Modalidade: CARTA CONVITE	

INFORMACOES DA AUTORIZACAO DE SERVIÇO

Dotação: 0081 - 01/09/2022	Proc.C: 03787 - 02/09/2022	CG: 003 - SERVIÇOS DIVERSOS	Dotação: 0085 - 02.03.01.04.122.0052.1007.44905100
Proc.Lic: 0108 - 02/09/2022 Modalidade: CARTA CONVITE	Contrato: 00157 - 22/09/2022	C.Pcto: 02 - A PRAZO 30 DIAS	Requis.: 00841/001 - 01/09/2022
Natureza: 02.007.087.00626 - SERVIÇOS DIVERSOS - SERVIÇOS DIVERSOS - CONSTRUCÃO MURO E REFORNA DA OFICINA			

Item	Detalhamento do Serviço	Unid.Med.	Quantidade	Unitario	Total
0001	CONSTRUCÃO MURO E REFORNA DA OFICINA	SERV	100,0000	2.260,4036	226.040,3600
INSS:		ISS:	Desconto:	Total Bruto	226.040,3600
0,0000		0,0000	0,0000	Total Desconto	0,0000
0,0000		0,0000	0,0000	Total Liquido	226.040,3600

Aplicação: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM OBRAS E ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO DE FECHAMENTO DA SEDE DA NOVA PREFEITURA MUNICIPAL E REFORMA DA OFICINA, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA NECESSÁRIOS, CONFORME PLANTAS, PROJETOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DA OBRA		Obs. Requis.:	Observação:
Fonte Pagto: 0100 - Recursos Ordinários			

Para uso da contabilidade		Ficha: 00085	Credor: 3805	C.Custo: 003
O.S.: 00277/001 - 22/09/2022 RS		Proc.Lic.: 0108 - 02/09/2022 Modalidade: CARTA CONVITE		
Cont: 00157 - 22/09/2022		Aditivo:		
Fonte: 0100		Del.Desp: 1		
Proc.C.: 03787 - 02/09/2022		Rec.Vinc.:		

Local: DORES DO TURVO	Data: 22/09/2022
Local: DORES DO TURVO	Data: 22/09/2022
Responsável pela Contratação do Serviço	Responsável pela Contratação do Serviço





Diário Oficial do Município de Dores do Turvo
Edição Nº 699 de 28/09/2022

28/09/2022

320,00 (trezentos e vinte reais); Data da assinatura: 12/09/2022. Vigência: 12/09/2022 a 16/09/2022. Município de Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

Código Identificador: 015.00047.00051.001.002.0017.0014.0000601

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG, Extrato Contrato nº 146/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 106/2022, na modalidade Inexigibilidade nº 020/2022 Credenciamento nº 012/2022. Objeto: Concessão de uso de espaço público para instalação de barracas e trailers, durante as festividades do Jubileu de Nossa Senhora das Dores 2022 em Dores do Turvo MG. PEDRO PAULO EGYDIO DOS ANJOS, inscrito no CPF 024.689.416-40 R\$ 480,00 (quatrocentos e oitenta reais); Data da assinatura: 14/09/2022. Vigência: 14/09/2022 a 16/09/2022. Município de Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

Código Identificador: 015.00047.00051.001.002.0017.0014.0000602

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG, Extrato Contrato nº 153/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 106/2022, na modalidade Inexigibilidade nº 020/2022 Credenciamento nº 012/2022. Objeto: Concessão de uso de espaço público para instalação de barracas e trailers, durante as festividades do Jubileu de Nossa Senhora das Dores 2022 em Dores do Turvo MG. DIGGO ARAUJO DA SILVA, inscrito no CPF 105.432.004-77 R\$ 160,00 (cento e sessenta reais); Data da assinatura: 14/09/2022. Vigência: 14/09/2022 a 16/09/2022. Município de Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

Código Identificador: 015.00047.00051.001.002.0017.0014.0000603

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG, Extrato Contrato nº 157/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022. MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 006/2022. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra. Valor Total: R\$ 226.040,36 (duzentos e vinte e seis mil, quarenta reais e trinta e seis centavos). Data da assinatura: 22/09/2022. Vigência: 22/09/2022 a 22/01/2023. Empresa FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA. Município de Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

Código Identificador: 015.00047.00051.001.002.0017.0014.0000592

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG, Extrato Contrato nº 158/2022. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 109/2022. CARTA CONVITE Nº. 007/2022. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. REGIME DE EXECUÇÃO:



Prefeitura Municipal
Dores do Turvo

Diário Oficial do Município



Diário Oficial do Município de Dores do Turvo
Edição Nº 699 de 28/09/2022

28/09/2022

EMPREITADA GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em Pintura parte Interna e externa da sede da Nova Prefeitura Municipal, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da prestação de serviços. Valor Total: R\$ 52.853,15 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). Data da assinatura: 22/09/2022. Vigência: 22/09/2022 a 22/01/2023. Empresa **ADILSON CARLOS DE MAGALHAES** 05147593640 Município de Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

Código Identificador: 015.00047.00051.001.002.0017.0014.0000594

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG, Extrato Homologação. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 110/2022. PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2022. Objeto: Registro de Preço para Aquisição de Materiais para Construção das Pontes do Anel Viário do Município de Dores do Turvo MG. Empresas: **ESPAÇO ACABAMENTOS LTDA - ME** Valor total estimado R\$ 90.415,00 (noventa mil, quatrocentos e quinze reais); **CONCRETOS SÃO JORGE EIRELI** valor total estimado R\$ 548.391,00 (quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e um reais).Data da assinatura: 26/09/2022.Município de Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

Código Identificador: 015.00047.00051.001.002.0017.0014.0000604

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG, Extrato Homologação. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 108/2022. MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 006/2022. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em obras e engenharia para Construção de Muro de fechamento da sede da Nova Prefeitura Municipal e Reforma da Oficina, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da obra. Valor Total: R\$ 226.040,36 (duzentos e vinte e seis mil, quarenta reais e trinta e seis centavos). Data da assinatura: 22/09/2022. Empresa **FAF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.** Município de Dores do Turvo-MG. Prefeito Municipal: Valdir Ribeiro de Barros.

Código Identificador: 015.00047.00051.001.002.0017.0014.0000591

MUNICÍPIO DE DORES DO TURVO-MG, Extrato Homologação. PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 109/2022. CARTA CONVITE Nº. 007/2022. TIPO MENOR PREÇO GLOBAL. REGIME DE EXECUÇÃO: EMPREITADA GLOBAL. Objeto: Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços em Pintura parte Interna e externa da sede da Nova Prefeitura Municipal, com fornecimento de todo o material, equipamentos e mão de obra necessários, conforme plantas, projetos, planilha orçamentária de custos, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e demais documentos disponibilizados para a realização da prestação de serviços. Valor Total: R\$ 52.853,15 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quinze centavos). Data da